



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeironorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2016.05.24.02/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
30/06/2016	30/05/2016	30/05/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jose Wilson Marques Junior
Responsável pela Informação	Jose Wilson Marques Junior
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	João Victor de Alencar Grangeiro
Responsável pela Adjudicação	Rogeris Andrade Macedo
Responsável pela Homologação	Rogeris Andrade Macedo

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
30/05/2016	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
30/05/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
30/05/2016	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
30/05/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura	Ana Carolina Evangelista Biro	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
08/11/2022 - 11:44	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
30/05/2016 - 10:49	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AVISO	pdf
EDITAL	pdf
ANEXO I	pdf
ANEXO II	pdf
ANEXO III	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeironorte.ce.gov.br

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
08/06/2017	CONTRATO ORIGINAL	2017.06.08.03	2017	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	14.762.044,95	08/06/2017 08/06/2018
08/06/2018	ADITIVO DE PRAZO	1M AD 2017.06.08.03	2018	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	08/06/2018 08/06/2019
07/06/2019	ADITIVO DE PRAZO	2M AD 2017.06.08.03	2019	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	07/06/2019 02/06/2020
27/02/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	3M AD 2017.06.08.03	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	14.824.703,76	07/02/2020
02/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	4M AD 2017.06.08.03	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	02/06/2020 28/05/2021
09/06/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	5M AD 2017.06.08.03	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	15.167.042,90	09/06/2020
03/08/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6M AD 2017.06.08.03	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	15.659.870,96	03/08/2020
13/11/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	7M AD 2017.06.08.03	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	16.039.874,35	13/11/2020
08/03/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	8M AD 2017.06.08.03	2021	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	19.649.942,71	08/03/2021 08/03/2021
28/05/2021	ADITIVO DE PRAZO	9M AD 2017.06.08.03	2021	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	28/05/2021 28/11/2021
26/11/2021	ADITIVO DE PRAZO	10M AD 2017.06.08.03	2021	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	26/11/2021 27/05/2022