

## LICITAÇÃO

RDCI PRESENCIAL Nº 2020.09.14.02

**PROJETO E EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DAS  
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO  
DO NORTE/CEARÁ**

### PROPOSTA DE PREÇOS



**JUAZEIRO DO NORTE**

**cidade de fé e trabalho**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**CONSÓRCIO  
NOVA JUAZEIRO**

# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO



Conc. 0061/2020 LIC-ORC  
São Paulo, 05 de novembro de 2020

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha Nº 1412

A  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA  
Av. Ailton Gomes, nº 2.431 – sala 208, 2º andar  
Pirajá – Juazeiro do Norte/ CE

Em atendimento aos dizeres do EDITAL DE LICITAÇÃO RDCI PRESENCIAL Nº 2020.09.14.02-SEINFRA, PROCESSO Nº 2020.08.27.01-SEINFRA - cujo objeto é "CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA", vimos apresentar nossa "Proposta de Preço", como segue:

- Carta Proposta de Preço .....	02
- Declaração de Elaboração Independente de Proposta .....	05
- Planilha Orçamentária Sintética .....	08
- Cronograma Físico-Financeiro .....	10
- Termo de Encerramento .....	17

**CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO**  
Décio Pereira Dias Junior  
Representante Legal do Consórcio  
CPF nº 461.526.606-53  
CREA-MG nº 42.625/D


# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha Nº 1413

2



*Carta Proposta de Preços*



# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha Nº 1414

Conc. 0061/2020 LIC-ORC  
São Paulo, 05 de novembro de 2020

A  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA  
Av. Ailton Gomes, nº 2.431 – sala 208, 2º andar  
Pirajá – Juazeiro do Norte/ CE.

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO RDCI PRESENCIAL Nº 2020.09.14.02-SEINFRA  
PROCESSO Nº 2020.08.27.01-SEINFRA

## ANEXO III CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução dos serviços de **PROJETO E EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**, pelo preço global de R\$ 214.992.144,31 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos '%%'), para execução em 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta e indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA/JUA.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da SECRETARIA SW INFRAESTRUTURA – SEINFRE/JUA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Paulo Said Bittar**, brasileiro,



*Handwritten signature of Paulo Said Bittar*




# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha Nº 1413 4

casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.617.209-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.349.628-00 ou **Norberto Nunes de Oliveira Netto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 9.013.841, inscrito no CPF/MF nº 032.007.198-77, **Janio Keilthon Teixeira Costa**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665 SSP-CE e inscrito no do CPF/MF sob o Nº 329.929.123-87 e **Diego Bastos de França**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 2000002423597 SSP-CE e inscrito no do CPF/MF sob o Nº 956.258.523-91, como representantes deste consórcio.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas o Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
**CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO**  
Décio Pereira Dias Junior  
Representante Legal do Consórcio  
CPF nº 461.526.606-53  
CREA-MG nº 42.625/D

**Passarelli Engenharia e Construção Ltda.**  
CNPJ/MF sob nº 60.625.829/0001-01

**Cosampa Projetos e Construções Ltda.**  
CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37

**Certare Engenharia e Consultoria Ltda.**  
CNPJ/MF sob nº 14.582.607/0001-31





# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO<sup>5</sup>  
Folha Nº 1416



## *Declaração de Elaboração Independente de Proposta*



  
  
**JUAZEIRO DO NORTE**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
cidade de



Conc. 0061/2020 LIC-ORC

A  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA  
Av. Ailton Gomes, nº 2.431 – sala 208, 2º andar  
Pirajá – Juazeiro do Norte/ CE

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO RDCI PRESENCIAL Nº 2020.09.14.02-SEINFRA  
PROCESSO Nº 2020.08.27.01-SEINFRA

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

Décio Pereira Dias Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG M-2.174.640-SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 461.526.606-53, como representante devidamente constituído do **CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO** (doravante denominado licitante), formado pelas empresas **PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.625.829/0001-01, com sede na Rua Paes Leme, 524, 8º andar – Pinheiros – São Paulo – SP, **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37, com sede na Rua Manuel Aguiar Pontes, Nº 1354, Bairro: Boa Vista, Cidade: Fortaleza - CE e **CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.582.607/0001-31, com sede na Av. Treze de Maio, 1116, Sala 1104, 1105 e 1106, Bairro de Fátima. Fortaleza, CE, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- (a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **LICITANTE**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, atinente ao RDC em referência por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação atinente ao RDC em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato de fato da Licitação atinente ao RDC em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA/JUA antes da abertura oficial das propostas; e

# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha Nº 1418

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

São Paulo, 05 de novembro de 2020

  
**CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO**

Décio Pereira Dias Junior  
Representante Legal do Consórcio  
CPF nº 461.526.606-53  
CREA-MG nº 42.625/D

Passarelli Engenharia e Construção Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 60.625.829/0001-01

Cosampa Projetos e Construções Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37

Certare Engenharia e Consultoria Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 14.582.607/0001-31










# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO<sup>8</sup>  
Folha Nº 1419



## Planilha Orçamentária Sintética





# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 10  
Folha Nº 142



## *Cronograma Físico-Financeiro*



JUAZEIRO  
DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
cidade de 100 mil habitantes





# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha Nº 1423

12

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				OBRA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PROJETO E EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS NO PRESENTE TERMO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			
ENDEREÇO:	BACIAS HIDROGRÁFICAS	MUNICÍPIO:	JUAZEIRO DO NORTE				
CLIENTE:	SEINFRA / JUAZEIRO	TABELA:	026 - ENC. SOCIAIS 114,23%				

ITEM	ETAPA / SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL (%)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	OBRAS DO MOBILIDADES URBANA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E CICLOVIAS.	214.992.144,31	100,00%	2,90%	5,03%	5,88%	6,32%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.199.371,54	8,00%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
1.2	PROJETOS	10.749.607,22	5,00%	716.640,48	716.640,48	716.640,48	716.640,48
1.2.1	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DO SOLO, EMISSÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES NECESSÁRIOS EM TODOS OS ORGÃO COMPETENTES (ANVISA, ANS, CORPO DE BOMBEIRO, E DEMAIS ÓRGÃOS).	859.968,58	0,40%				
1.2.2	PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	4.299.842,89	2,00%				
1.2.2	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	5.374.803,61	2,50%				
1.2.3	AS BUILT	214.992,14	0,10%				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.224.882,16	1,50%				
1.4	TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO	62.906.701,43	29,26%		1,13%	1,76%	1,76%
1.4.1	CAMADA DE SUBLEITO REGULARIZADO COM CBR ≥ 2%	22.058.194,01	10,26%		2.435.734,53	3.779.435,43	3.779.435,43
1.4.2	CAMADA DE SUB BASE EM SOLO NÃO ESTABILIZADO COM CBR ≥ 20%	19.349.292,99	9,00%		1.297.540,82	1.297.540,82	1.297.540,82
1.4.3	CAMADA DE BASE EM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE OU COM SOLO BRITA COM CBR ≥ 80%	21.499.214,43	10,00%		1.138.193,71	1.138.193,71	1.138.193,71
1.5	REVESTIMENTOS	15.049.450,10	7,00%			1.343.700,90	1.343.700,90
1.5.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS (CBUQ / PEDRA TOSCA /	15.049.450,10	7,00%				940.590,63
1.6	BACIA DE CONTENÇÃO	23.649.135,87	11,00%	0,90%	0,90%	1,12%	1,12%
1.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10.749.607,22	5,00%	1.934.929,30	1.934.929,30	2.412.689,62	2.412.689,62
1.6.2	TRNSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL	8.599.685,77	4,00%	1.074.960,72	1.074.960,72	1.074.960,72	1.074.960,72
1.6.3	ESTRUTURA DE CONCRETO	4.299.842,89	2,00%	859.968,58	859.968,58	859.968,58	859.968,58
1.7	DRENAGEM	81.697.014,84	38,00%	1,67%	2,67%	2,67%	2,67%
1.7.1	ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VALAS	21.499.214,43	10,00%	3.583.202,41	5.733.123,85	5.733.123,85	5.733.123,85
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	42.998.428,86	20,00%	1.194.400,80	1.194.400,80	1.194.400,80	1.194.400,80
1.7.3	EXECUÇÃO DE GALERIAS	17.199.371,54	8,00%	2.388.801,60	2.388.801,60	2.388.801,60	2.388.801,60
1.8	LIMPEZA GERAL	515.981,15	0,24%		2.149.921,44	2.149.921,44	2.149.921,44
1.8.1	LIMPEZA GERAL	515.981,15	0,24%				
Importa o presente orçamento em R\$214.992.144,31 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos '////'////'////'////')				6.234.772,18	10.820.428,16	12.641.889,38	13.582.480,01
OBS.: DEVERÁ SER SEGUIDO INTEGRALMENTE NO TOCANTE À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PERCENTUAIS SUPRACIMA DESCRITOS, SENDO DESCLASSIFICADA A EMPRESA QUE OMITI-LOS E/OU ALTERAR, POR QUALQUER RAZÃO.				31.962.165,45	42.782.593,61	55.424.482,99	69.006.963,00

Juazeiro do Norte, 05 / 11 / 2020

Passarelli Engenharia e Construção Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 60.625.829/0001-01

Cosampa Projetos e Construções Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37

Certare Engenharia e Consultoria Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 14.582.607/0001-31

CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO  
Décio Pereira Dias Junior  
Representante Legal do Consórcio  
CPF nº 461.526.606-53 - CREA-MG nº 42.625/D



*[Handwritten signature]*







# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Folha nº 1426

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ENDEREÇO:	BACIAS HIDROGRÁFICAS	MUNICÍPIO:	JUAZEIRO DO NORTE	OBRA: CONTRATAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE JUAZEIRO DO NORTE	OBRA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PROJETO E EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS NO PRESENTE TERMO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CLIENTE:	SEINFRA / JUAZEIRO	TABELA:	026 - ENC. SOCIAIS 114,23%	PROJETOS BÁSICOS E	

ITEM	ETAPA / SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL (%)	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20
1	OBRAS DO MOBILIDADES URBANA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E CICLOVIAS.	214.992.144,31	100,00%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.199.371,54	8,00%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
1.2	PROJETOS	10.749.607,22	5,00%	716.640,48	716.640,48	716.640,48	716.640,48
1.2.1	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DO SOLO, EMISSÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, ALVARÁS, AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES NECESSÁRIOS EM TODOS OS ORGÃO COMPETENTES (ANVISA, ANS, CORPO DE BOMBEIRO, E DEMAIS ORGÃOS).	859.968,58	0,40%				
1.2.2	PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	4.299.842,89	2,00%				
1.2.2	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	5.374.803,61	2,50%				
1.2.3	AS BUILT	214.992,14	0,10%				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.224.882,16	1,50%				
1.4	TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO	62.906.701,43	29,26%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
1.4.1	CAMADA DE SUBLEITO REGULARIZADO COM CBR ≥ 2%	22.058.194,01	10,26%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
1.4.2	CAMADA DE SUB BASE EM SOLO NÃO ESTABILIZADO COM CBR ≥ 20%	19.349.292,99	9,00%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
1.4.3	CAMADA DE BASE EM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE OU COM SOLO BRITA COM CBR ≥ 80%	21.499.214,43	10,00%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%
1.5	REVESTIMENTOS	15.049.450,10	7,00%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
1.5.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS (CBUQ / PEDRA TOSCA /	15.049.450,10	7,00%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
1.6	BACIA DE CONTENÇÃO	23.649.135,87	11,00%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
1.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10.749.607,22	5,00%				
1.6.2	TRNSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL	8.599.685,77	4,00%				
1.6.3	ESTRUTURA DE CONCRETO	4.299.842,89	2,00%				
1.7	DRENAGEM	81.697.014,84	38,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1.7.1	ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VALAS	21.499.214,43	10,00%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	42.998.428,86	20,00%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
1.7.3	EXECUÇÃO DE GALERIAS	17.199.371,54	8,00%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
1.8	LIMPEZA GERAL	515.981,15	0,24%				
1.8.1	LIMPEZA GERAL	515.981,15	0,24%				
Importa o presente orçamento em R\$214.992.144,31 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos '///' '///' '///' '///' '///')				9.019.868,95	9.019.868,95	9.019.868,95	9.019.868,95
OBS.: DEVERÁ SER SEGUIDO INTEGRALMENTE NO TOCANTE À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PERCENTUAIS SUPRACIMA DESCRITOS, SENDO DESCLASSIFICADA A EMPRESA QUE OMITI-LOS E/OU ALTERAR, POR QUALQUER RAZÃO.				173.954.359,49	182.974.228,44	191.994.097,39	201.013.966,34

Juazeiro do Norte, 05 / 11 / 2020

Passarelli Engenharia e Construção Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 60.625.829/0001-01

Cosampa Projetos e Construções Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37

Certare Engenharia e Consultoria Ltda.  
CNPJ/MF sob nº 14.582.607/0001-31

CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO  
Décio Pereira Dias Junior  
Representante Legal do Consórcio  
CPF nº 461.526.606-53 - CREA-MG nº 42.625/D



*(Handwritten signature)*








# CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 17  
Folha Nº 1428



## Termo de Encerramento



**JUAZEIRO**  
DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
Cidade de Juazeiro



Conc. 0061/2020 LIC-ORC

A  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA  
Av. Ailton Gomes, nº 2.431 – sala 208, 2º andar  
Pirajá – Juazeiro do Norte/ CE

Ref.: **EDITAL DE LICITAÇÃO RDCI PRESENCIAL Nº 2020.09.14.02-SEINFRA, PROCESSO Nº 2020.08.27.01-SEINFRA**  
**CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DAS BACIAS**  
**HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**

**ANEXO I**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS**  
**IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

O **CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO**, formado pelas empresas **PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.625.829/0001-01, **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37 e **CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.582.607/0001-31, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do art. 36 da Lei nº 12.462/2011, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, bem como nossas empresas não estão incursas em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

São Paulo, 05 de novembro de 2020

Atenciosamente,

  
**CONSÓRCIO NOVA JUAZEIRO**

Décio Pereira Dias Junior  
Representante Legal do Consórcio  
CPF nº 461.526.606-53  
CREA-MG nº 42.625/D