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EDTTAL DE LTCTTAçAO PUBLTCA

coNGoRRÊNCn PUBLTCA No 2022.11,07.1

oBJETO: CONTRATAçÃO DE SERV|ÇOS A SEREM
PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS (PADRÃO 02) NO LOTEAMENTO PADRE CíCERO
III, POR INTERMÉOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

V DE JUAZEIRO DO NORTE/GE.
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EDITAL CONVOCATORIO

CONCORRÊNCIA PUBLICA NO 2022.11.07.1

A Secretaria de Saúde do Governo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, com sede à Rua José
Marrocos, s/no - Santa Tereza - CEP: 63.050-245, Juazeiro do Norte/CE, representada pela sua
Ordenadora de Despesas nomeada pela Portaria no 00912021, de 01 de janeiro de 2021, divulga
para conhecimento do público interessado que na hora, data e local adiante indicados neste Edital,
em sessão pública, receberá os Documentos de HABILITAÇÃO e pnOPOSTA, para o objeto desta
Licitação Pública, do tipo Menor Preço, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, mediante
as condições estabelecidas nesse instrumento convocatório, que se subordina aos preceitos da Lei

\-/ no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alteraçóes.

DEFTNtçÔES:
Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em qualquer de
seus anexos, terão os seguintes significados a seguir:
CPL: Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Juazeiro do Norte-CE;
CONTRATANTE: SESAU - Secretaria Municipalde Saúde de Juazeiro do Norte-CE;
FISCALIZAÇÃO: SEINFRA - Secretaria Municipal de lnfraestrutura de Juazeiro do Norte-CE;
CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qualfor adjudicado o objeto;
LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para o certame.
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
GAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

SESSÃO pÚerrcl:
As propostas deverão ser entregues na sessão de abertura, impreterivelmente, às 09:00 horas do

\-/ dia 12 de dezembro de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação sito na Av. Leão
Sampaio, no 1748 - 1o andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro do Norte/CE.

COMPÔEM.SE ESTE EDITAL DAS PARTES A E B, COMO A SEGUIR APRESENTADAS:
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e
f ormalizaçáo do contrato.
PARTE B - ANEXOS
ANEXO I - Projetose PlanilhasOrçamentárias
ANEXO ll - Minuta do Contrato

1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1 . í Constitui objeto desta licitação a contratação de serviços a serem prestados na construção de
Unidade Básica de Saúde - UBS (padrão 02) no Loteamento Padre Cícero lll, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, conforme projetos e orçamentos
constantes no Edital Convocatório.
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1.2 Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus
ANEXOS, e, em obediência aos Projetos e as Especificações Técnicas da SEINFRA e às Normas
da ABNT.

2. FONTE DE RECURSOS DA LICITACÃO
2.1 O objeto dessa Licitação Pública será custeado e pago com a dotação orçamentária descrita
abaixo:

3. PARTICIPACÃO
3.1 Poderá participar desta Concorrência Pública todo e qualquer empresário individual ou
sociedade regularmente estabelecida no País, que seja especializada no ramo do objeto da
licitação, e que satisfaça a todas as exigências do presente lnstrumento Convocatório,
especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital,
independente de transcrição.
3.2 Não poderão participar da licitação, empresas que sejam consideradas inidôneas ou suspensas
para participar de licitação em qualquer órgão/entidade governamental ou que estejam em
recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação.
3.3 O Licitante poderá adquirir o Edital gratuitamente em meio magnético na CPL ou pela internet
no endereço www.iuazeirodonorte.ce.qov.br. Caso a licitante opte pela aquisição do Edital em
meio magnético deverá fornecer 01 (um) dispositivo pen drive.
3.4 Todos os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, em especial: especificações, condições do local de
execução, topografia, sondagens, etc.; comunicando por escrito à CPL, em até 05 (cinco) dias úteis
antes da reunião de abertura da licitação, os erros, dúvidas ou omissões porventura observados. A
falta de comunicação no ptazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação de todos os
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com
base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.
3.5 As respostas às consultas formuladas pelos Licitantes à Comissão Permanente de Licitação,
passarão a ser parte integrante do Edital e serão divulgadas através do site

.

3.6 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnações ou correção de erros, obrigarão a todos os licitantes, sendo devidamente publicadas
noDiáriooficialdoMunicípioedivulgadasatravésdosite!4!4lLj]J!!4i@,
reabrindo-se o ptazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação
não alterar a formulação das propostas.
3.7 Caberá a Comissão Permanente de Licitação encaminhar as respostas as impugnações e os
pedidos de esclarecimentos, antes da realização da sessão, para os interessados pelos meios
legais de publicidade.
3.8 Decairá do direito de impugnar administrativamente o termo de Edital, qualquer cidadão que
não o Íizer até o quinto dia útil ou o licitante que não o tizer até o segundo dia útil que anteceder a
sessão inaugural de entrega e recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços,
devendo ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação.
3.9 Será garantido às licitantes enquadradas como Microempresas e às Empresas de Pequeno
Porte, tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
e alterações, em seu Capítulo V - Do Acesso aos Mercados / Das Aquisições Públicas.
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3.10 E vedada a participação de empresas cujos representantes legais ou os m servidores
públicos dos orgãos e entidades da Administração Pública do Município de Juazeiro do Norte/CE,
inclusive Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal, como LICITANTE, direta
ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, nos procedimentos licitatorios.
3.11 Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um
mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA TÉCNIC
4.1 Os Documentos de Habilitação, em 01 (uma) via e a Proposta Técnica-Comercial, em 02 (duas)
vias, deverão ser entregues digitados, contidos em envelopes opacos e lacrados com cola ou de
forma tal que torne detectável qualquer intento de violação de seu conteúdo. Os envelopes devem
vir trazendo na face o seguinte sobrescrito, respectivamente:

ENVELOPE ÍíA" - HABILITAçÃO
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊruCN PUBLICA NO 2022.11.07.1
ENVELOPE',A', - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE
CNPJ DO LICITANTE

ENVELOPE "8" . PROPOSTA TÉCNTCA.COMERCIAL
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DO JUAZE]RO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCN PUBLICA NO 2022.11.07.1
ENVELOPE -B' - PROPOSTA TECNICA-COMERCIAL
NOME DO LICITANTE
CNPJ DO LICITANTE

4.2 É. obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE, com qualificação específica,
na PROPOSTA TECNICA-COM ERCIAL.
4.3 Os Documentos de Habilitação e as Proposta Técnica-Comercial deverão ser apresentados por

'v preposto do LICITANTE com poderes de representação legal, através de procuração pública ou
particular. O servidor da Administração, fará a conferência da procuração através da observação da
assinatura com aquela constante no documento de identidade do signatário. A não apresentação
de procuração, não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se
em nome do LICITANTE, salvo se estiver sendo representado por um de seus dirigentes, que

comprove tal condição através de documento legal.
4.3.1 Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e a Proposta Técnica-
Comercial de um Licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá
representar mais de um Licitante junto à CPL, sob pena de exclusão sumária dos LICITANTES
representados.

5. DOCUMENTOS HAB! O. ENVELOPE ..A''

5.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia

autenticada em Cartório.
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipÓtese do

documento não conter expressamente o ptazo de validade, deverá ser panhado de
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declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do
mesmo.

c) Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão.

d) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir
seu número exato.

e) A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta poderá ser suprida pelo
representante da licitante na sessão de abertura dos documentos de habilitação.

5.2 Os Documentos de Habilitação consistirão de:

5.2. 1 HABTLiTAçÃO JURíDICA
5.2.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou Ultimo Aditivo Consolidado
devidamente registrado, em se tratando de empresário individual e sociedades empresárias, e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de ata da assembleia que elegeu seus atuais
Administradores. Em se tratando de sociedades simples, Ato Constitutivo acompanhado de prova
da Diretoria em exercício;
5.2.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do licitante;
5.2.1.3 lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
5.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.2.2.1Prova de inscrição na:

a) Fazenda Federal (CNPJ).
b) Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatório de isenção, emitido por órgão

competente ou Fazenda Municipal.
5.2.2.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede do
LICITANTE:

a) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados, inclusive o INSS.

b) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual deverá ser feita através da
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos e não inscritos na Dívida Ativa
Estadual, ou, na inexistência desta, de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa
de Debitos relativos aos lmpostos de competência Estadual e de Certidão
Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela
Procuradoria Geral do Estado.

c) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal deverá ser feita através da
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos e não inscritos na Dívida Ativa
Municipal, ou, na inexistência desta, de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos relativos aos lmpostos de competência Municipal e de Certidão
Negativa/Positiva com Efeitos de
Procuradoria Geral do MunicÍpio.

Negativa da Dívida Ativa do Municí emitida pela
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c.1) As empresas participantes desta licitação obedecerão ao que determina a
legislação específica do Município, do domicílio da licitante.

c.2) Para os Municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto
é, Certidão sobre Tributos lmobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

c.3) Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar
documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situação.

5.2.2.3 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
através de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
5.2.2.4 A comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
deverá ser feita através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidão Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
5.2.2.5 Ab Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste

\-/ certame, deverão apresentar toda a documentação exigida paru fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta tenha alguma restrição.

5.2.3 QUALIFTGAÇÃO TÉCNTCA
5.2.3.1Comprovação de registro ou inscrição na entidade de classe competente, compatível com o
objeto da licitação, e que conste seu(s) responsável(eis) técnico(s).
5.2.3.2 Comprovação de capacidade técnico-operacional para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos
serviços executados, cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:

a) EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 4OO L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE25 MM. AF-0812022;
Percentual: 6,33%.

b) stsTEMA FOTOVOLTATCO COM 48 PLACAS DE_450W, INVERSOR TRIFASICO 2O.OOOKW,

\-/ STRING BOX 4El4S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
Percentual: 6,18o/o.

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
oe unoetRA, pÉ-DlREtTo stMpLES, EM MADETRA SERRADA,4 UTILIZAÇÔES. AF_0912020;
Percentual'. 5,71o/o.

d) ALVENARTA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMTCOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEI RA, AF _1212021 ;

Percentual: 5,38%;

e) FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA V|GAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_0912020.
Percentual: 3,60%.

5.2.3.2.1Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica,
pata fins de comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade
operacional (art. 30, inciso ll, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a ca
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profissional (art. 30, § 1o, inciso l, da Lei 8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos
típicos da pessoa jurídica, como instalaçóes, equipamentos e equipe, enquanto a segunda
relaciona-se ao profissional que atua na empresa (Acórdão 92712021 Plenário/TCU).
5.2.3.3 Comprovação da PROPONENTE possuir como Responsável(is) Técnico(s) ou em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nÍvel
superior, reconhecido(s) pela entidade profissional competente, detentor(es) de CERTIDÃO DE
ACERVO TECNICO, com Registro de Atestado, que comprove a execução de obras de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior
relevância técnica tenha(m) sido:

a) EMBOÇO OU MASSA UNTCA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 4OO L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE25 MM. AF-0812022;
Percentual: 6,33%.

b) slsTEMA FOTOVOLTATCO COM 48 PLACAS DE 450W, INVERSOR TRIFAS]CO 2O.OOOKW,

STRTNG BOX 4El4S - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO;
Percentual : 6,18Yo.

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
DE MADE|RA, pÉ-DtRE|TO StMPLES, EM MADETRA SERRADA,4UTIIIZAÇÓES. AF_09/2020;
Percentual:5,71o/o.

d) ALVENARTA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMTCOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEI RA . AF _1212021 ;

Percentual: 5,38%;

e) FABRTCAÇÂO DE FÔRMA PARA V|GAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09t2020.
Percentual: 3,60%.

5.2.3.4 No caso do profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnicos
\-/ junto ao CREA ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser

pertencente ao quadro permanente da empresa:
5.2.3.4.1Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de copia da "ficha ou livro
de registro de empregado" ou copia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

b) Comprovação da participação societária, no caso de sócio, através de cópia do Contrato
Social;

c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de
serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum;

S.2.3.S Quando a CERTIDÃO Oe ACERVO TECNICO emitida pelo CREA ou CAU não explicitar
com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo
Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA ou CAU.
5.2.3.6 Não seráo aceitol cERflDÔES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto,
Fiscalização, Supervisão, Gerenciarnento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

5.2.4 QUALTFIGAçÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA
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5.2.4.1A avaliação para todas as licitantes será apurada através da apresentação dos índice-s. de

iiquidez Geral (r-C), ínoi"e de Liquidez Corrente (LC) e índice de Endividamento Geral (EG), a

seguir definidos, caículados com 
'02 

(duas) casas decimais, sem arredondamentos. A fonte de

infõrmação dos valores considerados deverá ser o Balanço Patrimonial, apresentado na forma da

lei. Tratândo-se de Sociedade Anônima, deverão ser apresentadas as Demonstrações Contábeis

por meio de uma das seguintes formas: publicação em Diário oficial, publicação em jornal de

grande circulação, ou aindã, através de cópia autenticada das mesmas. os demais tipos societários

ã o urpr"rarió inoivioual deverão apresentar cópia autenticada do Balanço Patrimonial, registrado

na Junia Comercial da sede da licitante ou em outro órgão equivalente e Demonstração do

Resu{tado do Exercício - DRE.

a) Liquidez Geral (LG):

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longp Pfazo) > í,00
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

b) Liquidez Corrente (LC):

LC = (Ativo Circulante) > 1,00
(Passivo Circulante)

c) Endividamento Geral (EG):

EG = (Passivo Circulante + Exiqível a LpngqPrazo) s'í,00
(Ativo Total)

5.2.4.2 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica.
'5.2.4.3 

Comprovação de capital social mínimo de 1Oo/o (dez por cento) do valor estimado da

Licitação. n ôomprwação poderá ser feita mediante a apresentação de qualquer documento legal

que cônste o valor do capital social da empresa licitante'

5.2.5 DEGLARAçOES
S.2.S.1Declaraçáo emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados

menores de 1g (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de i6
(dezesseis) anos "* 

qrãrquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze)

ànor, no, termos do inciso XxXlll, do Art. 70 da Constituição Federal.

5.2.5,.2 Declaração de que a licitante se compromete a cumprir com todos os termos deste Edital, e

caso venha a ser vencedora da presente Licitação, instalará Unidade de Apoio para execução dos

iàrriçor, com toda infraestrutura necessária no Município de Juazeiro do Norte/CE.

s.2.s'.3 indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e

disponíveis paru a realizaçáo dó objeto da liciiação, mediante a apresentação de relação explícita e

àá'oectaração formãl de sua dispbnibilidade, nos termos do § 6", do Art.30, do Estatuto das

Licitaçôes.
S.3 O LICITANTE deverá fornecer, a título de informação, endereço, número de telefone, fax, e-mail

e pessca de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada.

5.4 Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser apresentada

declaração ryisando ao exercício da prefeiência prevista na Lei Complementar no 123106 e

ãúãoç0"., assinado pelo titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado' As

ãrpid"m'enquadradã, no regime diierenciado e fãr,orecido das Microempr"t"6 Empresas de

I
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Pequeno Porte que não apresentarem a declaração prevista, poderão participar normalmente do
certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

6. PROPOSTA TECNICA-CO RCIAL. ENVELOPE "B"
6.1 A Proposta de Preços, conterá, no mínimo:
6.1.1 Carta - Proposta de Preços contendo o nome da empresa proponente, endereço e número de
inscrição no CNPJ.
6.1.2 Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contarda data do primeiro dia útil
seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 1 10 e Parágrafo Unico da Lei no 8.666/93 e
alterações.
6.1.2.1 Fica o licitante ciente, a critério da administração pública, sobre a necessidade de
manifestar-se acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, antes do
vencimento da mesma, por igual e sucessivo período. A falta de manifestação libera o licitante,
excluindo-o do certame licitatório. Em situação em que a proposta vença antes da sessão pública

\./ de abertura da mesma a não prorrogação e revalidação por parte do licitante resulta em sua não
abertura, passando a condição de inválida. No caso da proposta vir a vencer após a abertura dos
preços, a mesma deverá ser prorrogada e revalidada até a contratação, sob pena de exclusão do
presente certame.
6.1.3 Preço global, expresso em Reais, com a assinatura do representante legal.
6.1.4 Prazo de execução da obra.
6.2 Os custos referentes a Administração Local da Obra não deverão integrar o cálculo do Beneficio
de Despesas lndiretas - BDl, por ser parte integrante a planilha de custo direto.
6.3 Acompanharão, obrigatoriamente a Proposta Técnico-Comercial, como partes integrantes das
mesmas, todos os anexos, os quais deverão conter o nome da licitante, a assinatura e o título
profissional do engenheiro que os elaborou, e o número da Carteira do CREA ou CAU desse
profissional.
6.3.3.1 Os tributos referentes ao lmposto de Renda - Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido - CSLL não deverão integrar o cálculo do Benefício de Despesas lndiretas -
BDl, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e
personalística, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, não devendo ser repassados ao
CONTRATANTE, como também os custos de mobilização e desmobilização de canteiros.
6.3.4 Planilha analítica de encargos sociais.

V 6.4 Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
6.7 A LICITANTE deverá fornecer a ficha de dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso a
empresa seja declarada vencedora deste certame. A ausência dessa ficha não a tornará
desclassificada.
6.8 As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da
primeira à última folha, de modo a refletir seu número exato. A eventual falta de numeração ou a
numeração incorreta poderá ser suprida pelo representante da licitante na sessão de abertura das
propostas.

7. PROCEDIMENTO DA SESSÃO PUBLICA
7.1 Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Proposta
Técnica-Comercial obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes;
7.1.1 Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a
COMISSÃO receberá os envelopes devidamente lacrados, contendo os Documentos de Habilitação
e a Proposta Técnica-Comercial.
7.1.2 Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se tazer representar por, no
máximo, 02 (duas) pessoas.
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7.1.3 Os membros da COMISSÃO e 02 (dois) representantes das LICITANTES, escolhidos dentre
os presentes como representantes das PROPONENTES, rubricarão todas as Íolhas dos
Documentos de Habilitação e os lacres dos envelopes das Propostas Técnicas-Comerciais
apresentadas.
7.1.4 Recebidos os envelopes "A" - HABILITAçÃo e "8" - PRoPoSTA TÉcNlcA-coMERclAtS,
proceder-se:á a abertura daqueles referentes à documentação de habilitação.
7.1.5 A COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado da
habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.
7.1.6 Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou
no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a abertura das Propostas
Comerciais das LICITANTES habilitadas.
7.1.7 ACOMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às LICITANTES inabilitadas,
se não houver recursos ou, se houver, após sua denegação.
7 .1.7.1A COMISSÃO manterá sob sua guarda até o final desta licitação, os envelopes contendo as

\-/ propostas comerciais das empresas inabilitadas, que não estiverem representadas legalmente na
sessão em que foi proferido o resultado da habilitação/inabilitação. Transcorrido esse prazo sem
que os citados envelopes tenham sido resgatados, estes serão expurgados pela Comissão.
7.2 Apos a entrega dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas
Técnicas-Comerciais, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e
nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações.
7.2.1 É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em qualquer
fase da licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
7.3 De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será assinada
pela COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES.
7.4 O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão ou
posteriormente através de notificação aos interessados.
7.5 Das decisões proferidas pela CPL, caberão recursos nos prazos e condições estabelecidos no
art. 109, da Lei Federal n" 8.666/93, que deverão ser registrados no protocolo da Central
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE.
7.6 Os recursos, em qualquer das fases da licitação, quando ocorrerem, serão interpostos e
julgados com estrita observância da Lei das Licitações, no 8.666/93, art. 109.

\-/ 7.7 Os recursos deverão ser entregues a CPL no prazo legal, não sendo conhecidos os interpostos
fora dele.
7.8 Ocorrendo a inabilitação ou a desclassificação das propostas de todos licitantes a Comissão,
nos termos do art. 48, § 30 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, poderá fixar aos participantes o
prazo de I (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos ou novas propostas,
esccimadas das causas que os inabilitaram ou os desclassificaram.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1 A responsabilidade pelas informações, pareceres técnicos, jurídicos e econômicos exarados na
presente Concorrência Pública é exclusiva da equipe técnica do Orgão/Entidade de onde a mesma
é originária

AVALAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TTVeLOPE "A"
8.2 A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas
as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, à

Qualificação Econôm ico-Financeira e Qualificação Trabalhista.
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AVALHÇÃO DAS PROPOSTAS TECNTCAS-COMERCIA|S - ENVELOPE "B',

8.4 Serão desclassificadas as Propostas Técnicas-Comerciais que apresentarem:
8.4.1 Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital;
8.4.2Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação;
8.4.3 Proposta que apresentar o B.D.l. (Benefícios e Despesas lndiretas) com valor superior ao
constante na planilha orçamentária prevista no Anexo I (Projeto e Planilhas Orçamentárias),
devidamente anexadas a este Edital.
8.4.5 Preços globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações;
8.5 Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso,
estes últimos.
8.7 Os erros de soma ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente corrigidos, não
se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta.
8.9 Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais propostas, o certame será decidido por sorteio,
observado a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
8.10 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço entre as LICITANTES
classificadas.
8.11 Caso a proposta classificada em 1o (primeiro) lugar, não seja ME - microempresa ou EPP -
empresa de pequeno porte, a Comissão procederá de acordo com os subitens a seguir:
8.11.1 Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para as
ME ou EPP, devendo a licitante estar presente à sessão pública de divulgação da análise das
propostas de preços, previamente marcada pela Comissão, para exercer mencionado direito.
8.11.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 1Oo/o (dez por cento) superiores à

proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente
dos preços ofertados.
8.12 Para efeito do disposto no subitem 8.9, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte
forma:
8.12.14 Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que obtiver a melhor classificação poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, situação em que

será classificada em primeiro lugar e, consequentemente, declarada vencedora do certame.
8.13 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.12.2., será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de
preços, que'deverá ser registrada em ata.
8.14 Na hipotese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9. ADJUDIGACÃO
9.1 O objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser
firmado entre este e o CONTRATANTE. O adjudicatário tem o ptazo de 05 (cinco) dias Úteis para

assinatura do Contrato, contado da data de sua convocação para esse fim.
9.2 Além das obrigações legais regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus
anexos, antes da assinatura do Contrato, obriga-se a PROPONENTE a:
g.2.1 Apresentar garantia, no prazo não superior a 10 (dias) contados a parir da assinatura do

contrato, numa das seguintes modalidades, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) da

contratação
a) Cauçáo em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, vedada a prestação de garantia

r da Dívidaatravés de Títulos da Dívida Agrária. No caso de opção pela garantia em
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Pública, tais títulos deverão ser acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL, o qual atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação de
resgate atual;

b) Fiança bancária.
c) Seguro-garantia.

9.2.1.1 Na garantia para a execução do Contrato deverá estar expresso seu prazo de validade
superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual.
9.2.2 Prestar garantia adicional na forma do §2o do Art. 48 da Lei no 8.666/93, quando for o caso.
9.2.3 Na ocorrência de acréscimo contratual de valor deverá ser prestada garantia proporcional ao
valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 9.2.1. deste Edital.
9.3 Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital e não
assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, é facultado ao CONTRATANTE convidar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condições da

v primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitaçáo.
9.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei.
9.5 A empresa vencedora deverá apresentar antes da assinatura do contrato o plano de
gerenciamento de resíduos solido da construção civil para obra/serviço, a ser analisado e aprovado
pela contratante.

10. PRAZOS E VIGÊNCIAS
10.1 Os serviços, objeto deste Edital, deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 06
(seis) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, após publicação de
extrato de contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei no 8.666/93 e suas
alterações.
10.2 O ptaza de vigência do contrato será até 3í de dezembro de 2023, contados a partir da
assinatura do instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61

da Lei no 8.666/1993 e alterações, como condição de sua eficácia.
10.3 Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado.
Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da SEINFRA.
10.4 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no

\-/ ptazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como
inadirnplemento contratual.

11. REAJUSTAMEN DOS PRECOS
11.1 Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da
proposta. Caso o ptazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados com a
utilização da TABELA ATUALIZADA DA SEINFRA-CE / SlNAPl, no momento da renovação do
ccntrato e em conformidade com os termos do art. 57 da Lei no 8.666/1993 e suas alterações.

L2. PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS
12.1 As mediçóes deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a
fiscalização dos serviços executados e entregues à SEINFRA, até o último dia de cada mês. A
periodicidade mensal deverá ocorrer entre os dias 1o e o último dia do mês em referência, exceto a
primeira medição que será elaborada no início dos serviços, conforme a emissão da ordem de
serviço ate o último dia do mês, e a medição final que será elaborada entre o dia 1o e o término da
obra dentro do mês de referência.
12.2 A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados
quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

,có da
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a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste
instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;
c) Comprovante de recolhimento do PIS e lSS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a

partir do recolhimento destes encargos.
d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização

do Contrato;
e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados;
f) A comprovação da inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

deverá ser feita através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidão
Positiva de Debitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.

v 12.3 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal sobre
Segurança e Medicina do Trabalho da obra/frente de serviço, indicando, se for o caso, os acidentes
ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações realizadas pela Superintendência
Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeções de iniciativa da própria
CONTRATADA.
12.4 Côpia do comprovante de quitação das verbas rescisórias, válido perante o Ministério do
Trabalho, referente às rescisões ocorridas no período a que se refere a execução do contrato.
12.5 O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima
referidos.
12.6 O pagamento dos serviços será efetuado até o 30o (trigésimo) dia, seguinte ao do protocolo,
desde que a documentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.

13. CONDTCOES GERAIS DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 Para a perfeita prestação/execução dos serviços a CONTRATADA deverá satisfazer os
requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao
CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e

atribuição/especificação técnica;
\-/ b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidaCe por

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções,
podendo a SEINFRA solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada
inconveniente;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposições legais vigentes;

f) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação
dos ãerviços contratados inclusive as contriburições previdenciárias fiscaisf§ parafiscais,
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FGTS, PlS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer
solidariedade do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais

uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não
se transfere ao CONTRATANTE;

g) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do
Contrato;

h) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à

União, Estado, município ou terceiros decorrentes da prestação de serviços;
i) Respeitar as Nornras de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação

das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
j) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às

precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando
o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei no 9.605,
publicada no D.O.U. de 13102198;

k) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por

eventuais danos ao meio ambiente, causados por ação ou omissão sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;

l) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m)Manter nos locais dos serviços um "Livro de Diário de Obra", onde serão registrados o

andamento dos serviços e os fatos relativos às recomendações da fiscalização. Os
registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e da fiscalizaçáo;

n) A CONTRATADA deverá colocar na obra como residente um Engenheiro com experiência
comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido à aprovação da SEINFRA, apÓs a assinatura do Contrato;

o) A CONTRATADA deverá apresentar, antes da efetivação da 1" medição de serviços,
SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA, referente ao valor global do contrato;

p) A CONTRATADA deverá apresentar também, antes da efetivação da 1a medição de

serviços, SEGURO DE RESPONSABTLIDADE ClVlL, referente ao valor global do contrato;

OBRIGAÇOES DAS PARTES

CONTRATADA
141 A CONITRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e

condições a seguir estabelecidas:
14.1.i Atenderãs normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas

internacionais pertinentes ao objeto contratado;
14.1.2 Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e

bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,

mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
14.1.3 Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1a

(primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no

Érogra,.na de Cbndições é Meio Ambiente de Trabalho na lndústria da Construção - PCMAT, no
proõrama de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsáveis,

sob pena de retardar o processo de pagamento.
14.1.4 Reg istrar o Contrato decorrente desta licitação no CREfuCAU, na forma da Lei, e apresentar

o comprova nte de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da

fatura, perante a SEINFRA, sob pena de retardar o processo de

t4.
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14.1.5 Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula
correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.
14.1.6 Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos
durante a execução do objeto do Contrato, de Íorma convencional e em meio digital.
14.1.7 Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo
Cronograma Físico - Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da
SEINFRA, em 03 (três) vias.
14.1.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até os limites previstos em lei.
14.2 A CONTRATADA deverá adotar medidas necessárias à PROTEÇÃO AMBIENTAL para evitar
a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, conforme a seguir:
14.2.1 A CONTRATADA, responsável pela execução do objeto, adotará todo as medidas
relacionadas à minimização dos impactos ambientais.

\-/ 14.2.2 A CONTRATADA será responsável pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo

órgão ambiental competente, decorrentes da execução do objeto.
14.2.3 Deverá ser observado o atendimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizações ou licenças para as intervenções supracitadas.

CONTRATANTE
14.3 A CONTRANTE estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas:
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o
cumprimento dos prazos.
b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da

Secretaria Municipal competente.
c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste lnstrumento.
14.3.1 A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou

alterações no projeto, plantas e especificações.
14.3.i Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que

tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou

abatimento, Será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento'
14.3.3 Caso as alteraçóes e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens

correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários

constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

14.3.4 À Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte caberá o direito de promover acréscimos ou

supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondentea25o/o
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato

nos termos do art. 65, parágrafo 1o, da Lei no 8.666/93'

15. FISCALIZAÇÃO
15.1 Os-serviços oOjeto desta Licitação serão acompanhados pelo GESTOR especialmente

designado petó CON|TRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela

CONTRATANTE, os quais dever.ão ter perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes

o conhecimento dos critérios e das responsabilidades assumidas.
15.1.1 Para o acompa nhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR, entre outras

atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do

CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da

execução do objeto llcitado e anexar aos autos do processo

escritos que comprovem essas solicitações de providências'
correspondente cóp dos documentos
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15.1.2. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA.
b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário.
c) Verificar e atestar as medições para aprovação.
d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou

implícitas.
e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados,

rejeitando aqueles julgados não satisfatórios.
f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados.
g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade

na execução do objeto licitado.
h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às
' condições especÍficas.
i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações.
j) Veriflcar a adequabilidade dos recursos empregados pelo SEINFRA, exigindo a melhoria

dos serviços dentro dos prazos previstos.
k) Anotar em expediente prcprio as irregularidades encontradas, as providências que

determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas.
l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato.
m)Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada

uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão.

n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas
ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO.

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas.
p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades

de correção.
q) lndicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não

executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do

inadimplemento das obrigações
r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução

do objeto contratado.

16. GARANTIA DO GONTRATO
tO.t Sera apresentaOa gerantia de execução do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor global do Contrato em qualquer das ntodalidades previstas no subitem 9.2.1 do Edital.

16.2 Adãvolução da garantia estabelecida neste subitem será feita no prazo de 03 (três) dias Úteis

após a apresentação do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.

f b.g para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela

CONTRATADA; Çuando em moeda corrente nacional, será atualizada monetariamente, através da

aplicação em Caderneta de Poupança, calculada pro rata die.

tb.+ tlo caso de rescisão do Contrato ou de paralisação dos serviços, a caução não será devolvida,

a menos que estes fatos ocorram por conveniência administrativa, por mútuo acordo e apÓs acerto

financeiro entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA'

t7. SUBGONTRATACÕES
17.1A@subempreitarpartedaobra,desdequeautorizada pelo

CONTRATANTE, conforme exigências:
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17.1.1 Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto
deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora é a única e integral
responsável pelo fornecimento global do objeto.
17 .1.2 Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal do CONTRATANTE com
os subcontratados.
17.1.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões
técnicas ou administrativas.

18. RECEBIMENTO DOS SERV!ÇOS
18.1 . O objeto desta Licitação será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação da

CONTRATADA.
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE,

respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório,
período este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei no 8.666/93'

18.2 O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação
da baixa da obra no CREfuCAU e no INSS.

19. MULTAS E SANÇOES
tg.t Caso a tlCttRtttE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidadaaÍazê)o não

atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e

estará sujeita às seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei no

8.666/93 e suas alterações:
1 9.1 .1 Multa correspondente a 1Oo/o (dez por cento) do valor da sua proposta; e

19.1.2 Perda integral da garantia de manutenção de proposta, quando houver.
19.2 No caso dã atrasó na execução dos serviços, independente das sanções civis e penais

previstas na Lei no 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas à CONTRATADA:
a) Multa de 0,3% (três decimos por cento) por dia de atraso das parcelas mensais, até o limite

de 30 (trinta) dias;
b) Multa de 2% (dois por cento) ao mês, cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida

do Contrato;
c) Rescisão do pacto, a critério do CONTRATANTE, em caso de atraso dos serviços

superiora 60 (sessenta) dias.

19.3 Caso o Contrato seja rescindido porculpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às seguintes

cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei no 8.666/93 e suas alterações:

a) Per"da integral da garantia de execução do Contrato;
b) l'íulta correspondente a 1Oo/o (dez por cento) do valor da sua proposta'

1g.4 As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou

cobradas judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

20. RESCISÃO CONTRATUAL
2o.1oc@cindiroContrato,independentedeinterpelaçãojudicialou
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, epPecificações ou
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b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA.
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA.
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipoteses do art. 78 do Estatuto das

Licitações.
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da

execução do Contrato.

2L. CONDICOES FINAIS
21.1 A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta

LrcrrAÇÃo PUBLIcA.
21.2 É reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitação sem que tal ato
gere qualquer indenização ao participante.
21.3 As intimações serão feitas por meio de e-mail, mala direta, via fax, publicações em Diário

Oficial ou disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, valendo quaisquer

\-/ das comunicações.
21.5 Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus ANEXOS,
deverão ser dirigidos, por escrito, diretamente ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal

de Saúde, no horário comercial, de segunda a sexta feira, ou através do e-mail

cpt@iuazeiro.ce.qov.br, ate 05 (cinco) dias uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de

Habilitação e das Propostas Comerciais.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de novembro de 2022

Francim de
Orde ora de Despesas

Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO I

PROJETOS E ORÇAMENTOS
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JUAZEIRO DO TIIOBTE/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SESAU

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, no

loteamento Padre Cícero lll em Juazeiro do Norte - CE

Localização: Loteamento residencial Padre Cícero lll, Juazeiro do Norte -
CE
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OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, no loteamento Padre Cícero lll em iuazeiro do Norte -
CE

LOCAI: Loteamento residencial Padre Cícero lll, Juazeiro do Norte - CE

DATA:2517o12o22

E NCARGOS: H ORI STA - 772,51% / M EN SALI SIA - 7 O,8Ao/o

BANCO: SETNFBA 027 SEM DESONER AçÃO I StNApt 09/2022 sEM DESONERAçÃO

BO):20,34%
\-/

TERMO DE REFE NCIA MEMORIAL DESCRITIVO E ESPE NICAS
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA UBS . LOTEAIUENTO PADRE CíCERO - PAORÃO 02. DAIA | 21103no22 BDI :2O,X4o/o

-rrfONTEll.:li :,.,,',,,ti;,í,,:.R.W l,;:,;;'ii,iííí.íá1,ffi.H:ir.r.'tt;;,;lffi e§--."'
027 sEM DESoNERAÇÃo 112,76o/o 71,07o/o o5l2o21

2022109 sEM oESoNERAÇÃo 112,51% 70,a0o/o 1ol2o22

PROPRTA 0,00% O,OOo/o

SEINFRA

SIMPI

Composiçõe

DEscRrçÃo uNroaoe aÁsrcn oe slúoe

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CICERO III - JUAZEIRO DO
NORTE - CE

CLIENTE: sEcRETARtA MUNTcTPAL DE sAúDE

UNIDADES: 460.0tvr2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

í. MOBTLTZAÇÃO - CANTETRO DE OBRAS - DEMOLIçOES

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Deverão ser afixadas.placas com elucidaçoes à obra, com dimensões e informaçóes fornecidas pelo Ministério da
Saúde e do Sistema Unico de Saúde. As placas serão perfeitamente visíveis e legíveis ao público, constando nelas
os responsáveis técnicos inteirados no processo construtivo da obra.
1.1.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: m'
1o - Será medido por área de placa executada;
2o- O item remunera o fornecimento de placa para identificaçáo da obra, englobando os módulos referentes às
placas do Sistema Unico de Saúde, e do prazo da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado espessura de
0,30mm, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries e pintura em esmalte, fundo em compensado de
madeira, espessura de 12 mm; remunera também o fornecimento de pontaletes em maçaranduba, de 3" x 3";

cimento; areia; inclusive materiais acessórios e a máo-de-obra necessária para instalação da placa. Não remunera
as placas dos fornecedores. A placa deverá ser de 1,50 x 3,00 metros.

í.2.99059. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTTLTZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PoNTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAçÕES. ar_tO/2018 (M)

Execução: Marcar no terreno as dimensões a serem escavadas. Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira.

Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
O movimento de terras deverá obedecer rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que

não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.
O construtor providenciará drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras.
A execução dos trabalhos deverá obedecer às prescrições da NBR - 6122.
As cavas para fundações, subsolos, reservatórios de água e outras partes da obra previstas abaixo do nível do
terreno serão executadas de acordo com as indicaçóes constantes do projeto de fundações, demais projetos da
obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.
As escavações deverão ser executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança
dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto,
energia e teleíone. Deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, em
alguns casos, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção,

cortinas, arrimo ou escoras, será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre a construtora

\_/ e a fiscalização. O fundo das valas deverá ficar isento de matéria orgânica, formigueiros e cupinzeiros.

2.1.1 - Critério de medição - unidade de medição: m"
1o - Utilizar o volume efetivamente escavado.
2o - O item remunera a mão-de-obra.

í.3.98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/20í8 (M2)

Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de aço galvanizado esp
0,3mm, fixadas em estrutura metálica, tendo uma altura de 2 m. Critério de mediçáo - unidade de medição: m' 1o -

Será medido por área de folhas de tapume executada; 20- O item remunera o fornecimento de chapas em aço
galvanizado espessura de 0,30mm, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries ; remunera também o
fornecimento de pontaletes/barrotes de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para instalação.

í.4.98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAçÃO e pEOUENAS ÁRVOneS (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/20í8 (M2)

Caso necessário, será de responsabilidade da construtora a obtenção de autorização legal para a remoção de
árvores de porte. A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita

técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros.
A limpeza do terreno compreenderá os serviços de ca
área livre de raízes e tocos de árvores. A queima não

Marcio

roçado, destocamento e remoção, de forma a deixar a
permitida e, de qualquer modo, não deverá ser realizada

de Oliveira

pina,

Engenheiro Civil
CREA-CE no 33763'l
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE C|CERO. PADRÃO 02, DAÍA | 2110312022. BOli2O,U%

FoNrE VFESÁO

SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

027 SEM OESONERAçÁO

202209 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIq

112,760/o

112,51%

0,00%

71,O70/o

70,80%

0,00%

05t2021

1U2022

Fol.ha lrl
DI
io

DEscRçÃo: uNronoe aÁsrce oe snúoe

LOCAL: LoTEAUENTo RESTDENcTAL PADRE clcERo ilt - JUAZEtRo oo
NORTE - CE

CLIENTE: SEcRETARtA tttUtttctpnr oe snÚoe

UNIDAOES: /60.oM2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

O local do bota-fora deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.
Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores existentes salvo as que, por fator condicionante do projeto
arquitetônico, devam ser removidas. Em qualquer hipótese, nenhuma árvore deverá ser removida sem autorização
expressa da fiscalização.
Na limpeza, deverão ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com desníveis de até
20cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais.
A construtora deverá tomar providências para extinguir todos os formigueiros existentes no terreno.
Neste caso em específico, a limpeza deve ser feita de forma mecanizada, contando com a retirada de árvores entre
0,05 cm ate 0,15 m.
A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados
necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças. Para derrubada e destocamento
em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas
imediaçoes, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. Nas áreas de
corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as
raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem. Nas áreas de
implantaçáo de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica, deve ser removida na espessura total, a
menos que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer altura de aterro, as raízes
remanescentes devem ficar pelo menos à 2 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. Os buracos ou
depressões ocasionados por destocamento devem ser preenchidos com material de áreas de empréstimo,
devidamente compactados.
1.4.1- Critério de mediçáo - unidade de medição: m'
10 - Utilizar o volume efetivamente escavado.
2o - O item remunera a mão-de-obra.

1.s. c2850 - INSTALAÇÔES pnOV|SORIAS DE LUZ, FORçA,TELEFONE E LOGICA (UN)

Para a ligaçáo provisória de energia elétrica do canteiro deve-se observar os requisitos da concessionária local de
energia elétrica. Os ramais e sub-ramais internos deverão ser executados com condutores isolados por camada
termoplástica e dimensionados para atender às demandas dos pontos de utilização. Os condutores aéreos deverão
ser fixados em postes de madeira com isoladores. Não são admitidos Íios decapados. As emendas de fios e cabos
deveráo ser executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Todos os circuitos deverão
ser dotados de disjuntores termomagnéticos. Deve ainda haver vigilância das instalações provisórias de energia
elétrica para evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que p§udiquem ou atrasem a obra.
1.5.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: un
1o - Utilizar o volume efetivamente escavado.

\-/ 20 - O item remunera a mão-de-obra.

1.6.C1622- L|GAçÃO PROVTSORTA DE ÁcUA E SANrrÁRrO (UN)

A ligação provisória de água, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora pública de água, obedecerá
às prescrições e exigências da municipalidade local e/ou da CAGECE ou SAE.
Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender,
sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado
pelo construtor quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e
revestimentos da obra.
Os tubos e conexões serão do tipo roscáveis ou soldáveis em PVC rígido.
Quando o logradouro não for abastecido por rede distribuidora pública de água, a utilização de água de poço ou de
curso de água obrigará o construtor à análise da água utilizada, através de exame em laboratório especializado e de
reconhecida idoneidade: quanto à sua potabilidade, para os pontos de alimentação e higiene dos operários e quanto
à sua agressividade para os pontos de confecçáo de mesclas previstas para a obra.
O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o construtor
tenha que se valer de caminhão-pipa.
1.5.1 - Critério de medição - unidade de medição: un
1o - Será medido por unidade de instalação;
20 - O item remunera o fornecimento e instalação de adaptador soldável com flange para caixa d'água 32"x1", caibro
de 2"X1", caixa d'água de fibra de vidro de 1000 litros com tampa, tubo de pvc soldável de 32mm (1'), linha de
madeira de lei de 6"x3", Iinha em madeira de lei de 4"x\'tprego 2 112" x 10 materiais acessórios e mão-de-obra

tr
Marcio Andréfrsüs de Oliveira

Engénheiro Civil
CREA-CE no 337631
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PAORE CiCERO - PADRÃO 02. DATA t21IO3DO22

SEINFRA

SINPI

027 SEM DESONERAÇÃO

2022109 SEM DESONERÁçÃO

PROPRIA

112,76Vo

112,510h

0,00%

71,O70h

70,80õ/.

0,00%

05t2021

1U20n

tüit{i§"Ãfi0ã
i:oí.hn Í§o

DEscRrçÂo: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LoTEAMENTo REStoENctAL PADRE cícERo flt - JUAZETRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SEcRETARIA i,UNIcIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

necessários à instalação ligação à rede de água

Quando o logradouro possuir coletor público de esgoto, caberá ao construtor a ligação provisória dos esgotos
sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da municipalidade local ou da CAGECE.
1.5.'1 - Criterio de medição - unidade de medição: un
1o - Será medido por unidade de instalaçáo provisória executada,
2o - O ítem remunera o fornecimento e instalação de materiais, acessórios e mão-de-obra necessários à instalação
de ligação à rede de esgoto local.

í.7. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

A construtora fica responsável por instalar um galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras que será
claro e arejado, com área compatível com os trabalhos.
1.5.1 - Critério de medição - unidade de medição: m'
1o - Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada
20 - O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção
provisória.

1.8. CO37O - BARRACÃO PARA ESCRITORIO TIPO A1 (UN)

A construtora fica responsável por instalar um barracáo provisório com banheiro, cuja localização e disposição do
barracão deve ser acordada com a fiscalizaçáo. O escritório, que será claro e arejado, com área compatível com os
trabalhos, contando com mesa e cadeiras.
í.5.í - Criterio de medição - unidade de medição: m'
1o - Será medido pela área de projeção da cobertura de construçáo provisória executada, com projeto analisado e
aprovado previamente pela contratante;
2o - O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construçáo
provisória, destinada a escritório, alojamento e / ou depósito de obra, constituída por piso interno e calçada externa
em concreto; paredes, portas e janelas em chapa de madeira compensada 12mm (1,102.,20)m, tábuas de 1" de 3",

sarrafo 1"X4"; porta com fechadura; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes / barrote
de 3"x3" e, cobertura com telha de fibrocimento 4 mm; instalação elétrica, instalação hidrossanitária e pintura.

2. MOV]MENTO DE TERRA

2.1.96527 - ESCAVAçÃO mAruUeL DE VALA PARA V|GA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAçÃO PARA

\roLocAÇÃo DE FoRMAS). AF_06/2017 (M3)

Execução: Marcar no terreno as dimensóes a serem escavadas. Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira.

Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
O movimento de terras deverá obedecer rigorosamente às cotas e perfis prevístos no projeto, cuidando-se para que

não haja vegetaçáo de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.
O construtor providenciará drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras.
A execuçáo dos trabalhos deverá obedecer às prescriçóes da NBR '6122.
As cavas para fundações, subsolos, reservatórios de água e outras partes da obra previstas abaixo do nível do
terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da
obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.
As escavações deverão ser executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança
dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto,
energia e telefone. Deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, em
alguns casos, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção,

cortinas, arrimo ou escoras, será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre a construtora
e a fiscalização. O fundo das valas deverá ficar isento de matéria orgânica, formigueiros e cupinzeiros.

2.1.1 - Critério de medição - unidade de medição: m'
1o - Utilizar o volume efetivamente escavado.
2o - O item remunera a mão-de-obra.

Marcio de Oliveira
Civil

CREA-CE no 337631
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CICERO - PADRÁO 02, DATA:2'tto3l2122 BDI :2O,34o/o

::.F-o!tÍ1.,, . ,|!i!l;illi.!S.-i{ig,iZril:}itli.i;i;.,; 
F_§;;;j::íli!.--_-qsi:.-,i

SE|NFRA 027 sEM DESoNERÂÇÀo 112,76% 71,o7oÂ ost2o21

stNApr 202z09sEM DESoNERAçÃo 112,s1o/o 7o,Bo% 1ono22

Composiçõe PROPRIA
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DESCRçÃo: UNIDADE BÁSIoA DE SAÚoE

LOCAL: LoTEAMENTo REStDENcIAL pADRE cícERo ilt - JUAZEtRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R§ 4.228,54

2.2.93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANTZADA. AF_O4t2Oí6 (M3)

Execuçáo: Marcar no terreno as dimensóes a serem escavadas. Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira.
Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
O movimento de terras deverá obedecer rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que
não haja vegetaçáo de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.
O construtor providenciará drenagem, desvio ou canalizaçâo das águas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras.
A execução dos trabalhos deverá obedecer às prescrições da NBR - 6122.
As cavas para fundações, subsolos, reservatórios de água e outras partes da obra previstas abaixo do nível do
terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da
obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.
As escavaçóes deverão ser executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança
dos operários, garantía das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto,
energia e telefone. Deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, em
alguns casos, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção,
cortinas, arrimo ou escoras, será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre a construtora
e a fiscalização. O fundo das valas deverá ficar isento de matéria orgânica, formigueiros e cupinzeiros.

2.1.1 - Critério de medição - unidade de medição: m'
1o - Utilizar o volume efetivamente escavado.
2o - O item remunera a mão-de-obra.

2.3. í0098í . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M". CARGA COM
ESCAVADETRA HrDRÁUUCA (CAÇAMBA DE O,8O M" t111HPl E DESCARGA LTVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Execução: Marcar no terreno as dimensões a serem escavadas. Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira.
Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
O movimento de terras deverá obedecer rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que
náo haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.
O construtor providenciará drenagem, desvio ou canalizaçáo das águas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras.
A execuçáo dos trabalhos deverá obedecer às prescrições da NBR - 6122.
As cavas para fundações, subsolos, reservatórios de água e outras partes da obra previstas abaixo do nível do
terreno serão executadas de acordo com as indicaçôes constantes do projeto de fundações, demais projetos da
obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

\-/ As escavações deverão ser executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança
dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto,
energia e telefone. Deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, em
alguns casos, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção,
cortinas, arrimo ou escoras, será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre a construtora
e a fiscalização. O fundo das valas deverá ficar isento de matéria orgânica, formigueiros e cupinzeiros.

2.1.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: m3

1o - Utilizar o volume eÍetivamente escavado.
2o - O item remunera a mão-de-obra.

2.4. COMP.UBS.OO9 . TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
(m")

Execução: Marcar no terreno as dimensões a serem escavadas. Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira.
Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
O movimento de terras deverá obedecer rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que
não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.
O construtor providenciará drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando que estas venham a
prejudicar o andamento das obras.
A execução dos trabalhos deverá obedecer às prescriçôes da NBR -6122.
As cavas para fundaçóes, subsolos, reservatórios de ágUa e outras partes da obra previstas abaixo do nível do
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAI\iIENTO PADRE CICERO - PADRÁO 02. DAÍA:211031202. BDI:2o,34o/o
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DESCRTçÃO: UNIDADE BÁSICA OE SAÚOE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CiCENO III -.IUEZEINO OO
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIOADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R§ 4.228.54

terreno seráo executadas de acordo com as indicaçôes constantes do projeto de fundações, demais projetos da
obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.
As escavações deverão ser executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança
dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto,
energia e telefone. Deverão ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, em
alguns casos, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção,
cortinas, arrimo ou escoras, será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre a construtora
e a fiscalização. O fundo das valas deverá ficar isento de materia orgânica, formigueiros e cupinzeiros.

2.1.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: m3
1o - Utilizar o volume efetivamente escavado.
2o - O item remunera a máo-de-obra.

2.5. C4814 - ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂN|CA, C/ CONTROLE, MAT.

vDE AOUTSTçÃO (M3)

Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida pela fiscalízação, em
funçáo das características geotécnicas do materiale do equipamento de compactação utilizado que resultem na
espessura compactada de no mínimo de 15 cm. O lançamento do material deve ser feito em camadas sucessivas
em toda largura da seçáo transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactaçáo.
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
- Pó de pedra
- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço. - Motoniveladora:
equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado para execuçáo do serviço.
- Camínhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade ótima para a
compactação.
- Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o materíal empregado no serviço. EQUIPAMENTO
- Motoniveladora potêncía básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7
m. - Caminháo pipa í0.000 ltrucado, peso bruto total23.000 kg, carga útilmáxima 15.935 kg, distância entre eixos
4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água.
- Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência '110 hp, peso sem/com lastro 10,8127 t, largura de
rolagem 2,30 m. EXECUÇÁO
- A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem
excessos de umidade.
- O material, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e a frente
de serviço através de caminhões basculantes que o despejam no local de execução do serviço.
- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada
prevista em projeto.
- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento
da camada através do caminhão pipa.
- Com o material dentro do teor de umidade especiflcado em projeto, executa-se a compactação da camada
utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação.

3. COBERTURA

3.í. 92580 - TRAMA DE AçO COMPOSTA POR TERçAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07t2019luzl

1. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS: - Montador de estrutura metálica com encargos complementares; -
Servente com encargos complementares; - Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo "UE", 150 x 60 x 20 x 3
mm para apoio das telhas; - Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm (1/2") para
fixaçáo das terças; - Guincho Elétrico de Coluna. 2. EQUIPAMENTO: - Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400
kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv. 3. cRlTÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃo Dos sERVIÇos: - utilizar
a área de projeçáo do telhado. 4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Para o levantamento dos índices de produtividade
foram considerados os operários envolvidos d com o serviço; - A perda foi considerada nula, pois os

Marcio André de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
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perfis sáo fornecidos nos comprimentos especificados pelo pQetista; - A composição é válida para tramas de aço
com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio entre 2,5 e 3,0 m, distanciamento entre eixos das terçaé de
1,6 m; - Foi considerado o transporte vertical; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdútivo
(CHl) do equipamento da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente
transportando os materiais; -> CHI' considera os tempos em que o equipamento está parado. 5. EXECUÇÁO: -
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; - Posicionar
as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade
da cobertura, extensáo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; - Fixar as terças na
estrutura de apoio com os parafusos ASTM 4307, d = 12,7 mm. 6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES: - Os
dados apresentados náo abrangem todas as especiÍicidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o
projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada caso.

3.2.94213 - TELHAMENTo coM TELHA DE AÇo/ALUMiNto E = 0,5 MM, coM ATÉ2ÁGUAS, tNcLUSo |çAMENTo.
AF_07/20í9 (M2)

\./ ITENS E SUAS CARAcTERÍsTIcns
- Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares;
- Telha de aço/alumínio ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m;
- Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira;
- Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; - Guincho eletrico de coluna.

EXECUÇÁO
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-
tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças,
de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo
estabelecido pelo fabricante das telhas;
- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).
A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no
sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras,
com a utilizaçáo de disco diamantado; na marcaçáo da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas
(114 ou 1114 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);
- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de Scm da extremidade livre da telha;
- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos
galvanizados 8mm) nas posiçóes previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na
fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em
fibrocimento;
- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela
respectiva normalização não devem ser utilizadas.

3.3. Cí353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELTÇADA EM AçO, EM MARQUISES (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS: - Montador com encargos complementares; - Servente com encargos
complementares; - Componentes estruturais de aço;_2 CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: -
Utilizar a área de projeção da marquise. 3. EXECUÇÃO: - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar
munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através
de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura.

3.4.94216. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, coM ATÉ2ÁGUIS, INCLUSo
rÇAMENTO. AF_07/20í 9 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS: Telhadista com encargos complementares;Servente com encargos
complementares; Telha de alumÍnio com isolamento termoacústico em espuma rÍgida de poliuretano (pu) ínjetado, e
= 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezo (náo inclui acessórios de fixação); Haste reta para

Marcio André de Oliveira
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gancho de ferro galvanizado, com rosca 114" x30 cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de
vedação, para fixação em madeira; Guincho elétrico de coluna.
2. EQUIPAMENTO:Guincho elétrico de coluna, capacidade 400k9, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.
3. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: Utilizar a átea de projeção do relhado.
4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÁO: Para o levantamento dos índices de produtividadeÍoiam considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com a colocação de telhas e ajudando o transporte horizontal das peças; Para
o cálculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinaçáo do telhado de í0%;Está incluso na
produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à cobertura; Foi considerada altura de
içamento igual a 6m;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento da seguínte forma:
- CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento e volta); CHI: demais
tempos da jornada de trabalho.

\rô.5.C0993 - CUMEEIRA DE ALUMíNIO E=0.8mm (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Telhadista com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Cumeeira normal perfiltrapezoidal40 em aço revestido em liga de alumínio (Galvalume) sem pintura, espessura
de 0,5 mm (*insumo a ser cadastrado no Sinapi);
- Haste para gancho de ferro galvanizado, com rosca 114" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e
arruela de vedaçáo;
- Guincho elétrico de coluna.
2.EQUIPAMENTO
- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400k9, com moto freio, motor trifásico de í,25 CV.
3.CRTÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
- Utilizar o comprimento total da cumeeíra.
4.CRTTERTOS DE AFERrÇÁO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos
diretamente com o assentamento de telhas e ajudando no transporte horizontal das peças;
- Foi considerada uma perda por corte das peças cumeeira e quebras durante o manuseio;
- Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiaís à cobertura;
- Foiconsiderada altura de içamento iguala 6m;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento da seguinte forma:
-> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento e volta);
-> CHI: demais tempos da jornada de trabalho.
5.EXECUÇÁO
-Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deveráo estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à
estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);
-As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja,
peças a barlavento recobrem peças a sotavento;
-Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos de flxação aplicados nas
cristas das ondas, utilizando hastes com rosca. Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o que
pode provocar a ocorrência de fissuras nas peças.
6.tNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

3.6.94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE íOO CM, TNCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF _07 t20í I (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CnS: - Telhadista com encargos complementares; - Servente com en€rgos
complementares; - Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num24, corte 50 cm; - Prego polido com cabeça,
bitola 18x27; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico
monocomponente a base de poliuretano para juntas dtyyya; embalagem de 310m1: - Guincho Elétrico de Coluna.

rvrárcio nnã1Àlktfu d" otir"irã
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UNIDADE:
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2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇoS: - Utilizar o comprimento total das calhas. 3. CRITÉRIOS
DE AFERIÇÃO: - Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam
envolvidos diretamente com a colocaçáo calhas e ajudando o transporte horizontal das peças; - Foi considerada
perda por recortes das chapas; - Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura; - Foi considerada altura de içamento igual a 24m; - Foram separados o tempo produtivo
(CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte
vertical (carregamento, içamento, descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 4.
EXECUÇAO: - Na execução dos serviços os trabalhadores deveráo estar munidos dos EPI's necessários, sendo
que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores
deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que
impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprímento do projeto da cobertura, atendendo a seção
transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; - Promover a
união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após
conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do
telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a
base de poliuretano.

3.7.100327 - RUFO EXTERNO/|NTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANTZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
TNCLUSO !ÇAMENTO. AF_07/20í9 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CRS: - Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos
complementares; - Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; - Prego polido com cabeça,
bitola 18x27; - Parafuso e bucha S-8; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; - Solda estanho
50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 3íOml; -
Guincho Elétrico de Coluna. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar o comprimento
total dos rufos. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a colocaçáo dos rufos e ajudando o transporte
horizontal das peças; - Foi considerada perda por corte das chapas; - Os insumos foram considerados para fixação
sobre estrutura de madeira. Para o caso de fixação sobre alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de
náilon S-8 em substituição aos pregos; - Foi considerado um cordão de selante no comprimento do rufo, no
encontro com a alvenaria. - Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à
cobertura; - Foi considerada altura de içamento igual a 24m; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHl) do equipamento da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertic_al (carregamento,
içamento, descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 4. EXECUÇAO: - Na execuçáo
dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança
trava-quedas deveráo estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às
ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas
apoiadas sobre as terças ou calbros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; -
Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento
especificado para os rufos; - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de
repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; -
Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados,
rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. - Colocar cordão de selante em todo o encontro
do rufo com a alvenaria.

Marcio André Oliveira
Civil

3.8. í0í979 - CHAPTM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11t2020 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
- Pedreiro: responsável pela marcaçáo, corte, assentamento e controle do peitoril de concreto pré- moldado;
- Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas;
- Chapim em concreto pré-moldado tipo "capelinha", com pingadeira, largura de 19 cm e espessura de 4 cm
(*lnsumo a ser cadastrado no Sinapi);
- Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia úmida: para aumentar a
aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 400 litros.
2.EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico potência 5
3.CRrrERrOS PARA QUANTTFTCAÇÂO DOS SERVrÇOS

com coifa para disco 10"
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DEScRTçÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CICERO III - JUAZEIRO DO
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
'Âfltríl

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
TJNIDADE:

R$ 4.228,54

- Utilizar o comprimento total do chapim.
4.CR|TERTOS DE AFERTÇAO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execuçáo;
- Foram consideradas perdas de material;
- A moldagem das peças pré-moldadas não é considerada nessa composição;
- Considerou-se a execuçáo anterior ao revestimento da fachada.
5.EXECUÇÃO
- Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais
que dificultam a aderência da argamassa;
- Molhar toda a superfície utilizando broxa;
- Molhar a peça de concreto pré-moldado;
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de concreto pré-moldado com colher de pedreiro;
- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo;
- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças;
- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o chapim;
- Conferir alinhamento e nível;
- Fazer o acabamento da parte inferior do chapim.
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
- Nâo se aplica.

3.9.C2222- REVESTTMENTO METÁUCO, TtpO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Na fachada serão aplicados painéis de Aluminum Composite Material - ACM
Reynobond, de fabricação Alcoa ou equivalente técnico, composto por com duas chapas
de alumínio de 0,Smm de espessura cada e um núcleo de polietileno de baixa densidade,
acabamento com pintura externa em PDVF - flúor carbono - Kynar 500 - e interna em
poliéster.
Os painéis de ACM deverão ser usinados e dobrados em forma de bandejas que serão
fixadas através de cantoneiras ou presilhas sobre perfis metálicos da estrutura da coberta,
rejuntados com silicone líquido sobre tarucel de 10,Omm.
Os parafusos e rebites utilizados na montagem do sistema de revestimento da fachada
deveráo ser de alumínio. Caso alguma peça da estrutura auxiliar para fixaçáo do ACM
não seja de alumínio, deve-se ter o cuidado de isolá-la através de Íitas ou outros materiais
indicados pelo fabricante, evitando-se a formação de corrosão por "par galvânico".

4. FUNDAçÃO

4.1.96544 - ARMAçÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/20í 7 (KG)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se.aplica.
3. CRTTER|OS PARA QUANTTFTCAÇAO DOS SERV|ÇOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição.
4. CRrTÉRrOS DE AFERrÇÃO
- Foram adotados os mesmos índices de produtividade da composição 92765, composição já aferida do grupo.
5. EXECUÇÃO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montggem da armadura, fíxando as diversas partes com arame

///
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CICERO - PADRÁO 02. DAÍA | 211O3t2O2. BDI :2O,!4o/o

DESCRJçÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
SEINFRA

SINAPI

027 SEM DESONERAçAO

202209 SEM OESONERAÇÂO

PROPRIA

112,760/o

112,51%

0,00%

7t,o7%

70,800/o

0,00%

05n021

10t20?2.

"r{:§ ,!, i-

r-irftg No

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III . JUÁZEIRO DO
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.OM2

VALOR POR
UNIDADE:

RS 4.228,54

recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇOES COMPLEMENTARES
- Não se ?plica.
7. PENDENCIAS
- Não se aplica.

4.2.96545. ARMAçÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AçO CA.5O DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/20í7 (KG)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Peças de aço CA-50 com I mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)
-Arame recozido no 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
-Espaçador de plástico industríalizado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CRrrÉRrOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
- Utilizar,a quantidade/peso_de barras com diâmetro especificado na composição.
4. CRtTERtOS DE AFERTÇAO
- Foram adotados os mesmos índices de produtividade da composição 92765, composição já aferida do grupo.
5. EXECUÇÂO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Náo se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

4.3. 96546 - ARMAçÃO DE BLOCO, V|GA BALDRAME OU SAPATA UTTLTZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
\-.t/loNTAG EM. AF_06/20í 7 ( KG)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Peças de aço CA-50 com 10 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)
-Arame recozido no 16 BWG, D= 1,25 MM (0,01 KG/M)
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se.aplica.
3. CRTTER|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
- Utilizar.a quantidade/peso de barras com diâmetro especiÍicado na composição.
4. CR|TERtOS DE AFERrÇAO
- Foram adotados os mesmos índices de produtividade da composição 92765, composição já aferida do grupo.
5. EXECUÇÁO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem. _
6. TNFORMAÇOES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS

Marcio de Oliveira
Civil
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DEscRrçÃo: UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: LoTEAMENTo REStDENcIAL pADRÉ cicERo flr - JUAzÉrRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SECREÍARIA IVUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.»8,54

- Não se aplica.

4.4.96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, V|GA BALDRAME OU SAPATA UTTLTZANDO AÇO CA-50 DE í2,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/201 7 (KG)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CRrrÉRrOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição.
4. CRrTÉRrOS DE AFERrÇAO
- Foram adotados os mesmos índices de produtividade da composição 92765, composição já aferida do grupo.
5. EXECUÇÃO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se ?plica.
7. PENDENCIAS
- Não se aplica.

4.5. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, V|GA BALDRAME E SAPATA UTTLIZANDO AçO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Peças de aço CA-60 com 5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar)
-Arame recozido no 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO

Não se aolica.\'/ 
3. cRrrÉiros eARA euANTrFrcAÇÃo Dos sERVtÇos
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição.
4. CRrrÉRrOS DE AFER|ÇÃO
- Foram adotados os mesmos índices de produtividade da composição 92765, composição já aferida do grupo.
5. EXECUÇÃO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
- Náo se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

4.6.96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANçAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_í í/2016 (M3)

l.ltens e suas Características
.Concreto usinado bombeável, classe de resistencia
servico de bombeamento.

brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo o
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DESCRTçÃO: UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDÉNCIAL PADRE CíCERO III - JUAZEIRO DO
NORTE . CE

CLIENTE: SECRETARIA I\,,IUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460 0M2

VALOR POR
UNIDADE:

RS 4.228,54

2.Equipamentos
.Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Esta composiçáo deve ser utilizada para as seguintes condições:
.edificação cuja área media de todas os lajes (soma da área de todas as lajes dividido pelo número de lajes do
pavimento) seja menor ou igual a 20 m';
.pavimentos com laje do tipo premoldada;
.lançamento com bomba.
.Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do
edifício a ser executada.
4.Critérios de Aferiçáo
.Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no lançamento
(incluindo o manuseio da tubulação da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.
.Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante toda a concretagem.
.Foi considerado na produtividade do servente a execuçáo da cura do concreto utilizando água potável.
.Apesar de a velocidade da bomba ter sido considerada nos indicadores de produtividade da mão-de-obra, o
equipamento náo foi considerado, sendo tratado em composiçóes de transporte.
.Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do vibrador de imersão da seguinte forma
.CHP: considera o tempo em que está acontecendo a concretagem;
.CHl: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicialização, finalização e intervalo para almoço).
.Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
6.Execução
.Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introduçáo de
furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
.Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueídade etc) e do
cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
.Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se náo foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;
.Após a verificaçáo da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da
resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto;
.Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos,
evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
.Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
.O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
.Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.
6. I nformações Complementares
.Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado bombeável com a resistência especificada
anteriormente. Para outras situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo pelo concreto
usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural requerida.
7.Pendências
. Não se aplica.

4.7.96555. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

l.ltens e suas Características
.Concreto usinado bombeável, classe de resistencia C30, com brita 0 e I , slump = 100 +/- 20 mm, incluindo o
servico de bombeamento.
2.Equipamentos
.Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, di{metro de ponteira de 45 mm, com mangote.
3.Critérios para quantificação dos serviços /////1
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DEscRlÇÀo: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LoTEAMENTo RES|DENC|AL PADRE clcERo ilt - JUAzEtRo Do
NORTE - CÉ

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DÉ SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,U

.Esta composição deve ser utilizada para as seguintes condições:

.edifica$o cuja área média de todas os lajes (soma da área de todas as lajes dividido pelo número de lajes do
pavimento) seja menor ou igual a20 m";
.pavimentos com laje do tipo premoldada;
.lançamento com bomba,
.Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do
edifício a ser executada.
4.Critérios de Aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no lançamento
(incluindo o manuseio da tubulação da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.
.Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante toda a concretagem.
.Foi considerado na produtividade do servente a execução da cura do concreto utilizando água potável.
.Apesar de a velocidade da bomba ter sido consideradá nos indicadores de produtividade dá mão-de-obra, o
equipamento náo foi considerado, sendo tratado em composições de transporte.
.Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do vibrador de imersão da seguinte forma:
.CHP: considera o tempo em que está acontecendo a concretagem;
.CHl: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicialização, finalização e intervalo para almoço).
.Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
6.Execução
.Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estruturale que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de
furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
.Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
.Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificaçóes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;
.Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da
resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto;
.Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR í4931:2004, a fim de não se formarem ninhos,
evitando-se vibraçoes em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
.Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
.O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
.Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.
6. lnformações Complementares
.Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado bombeável com a resistência especificada
anteriormente. Para outras situaçóes considerar a mesma composição substítuindo o referido insumo pelo concreto
usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural requerida.
7.Pendências
. Náo se aplica.

4.8.9654í - FABRTCAçÃO, MONTIGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADETRA
COMPENSADA RESINADA, E=l7 MM,4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 IMzI

A partir dos projetos de Íabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de madeira
não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcaçáo das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. Para a
fôrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, de forma a
estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma. Para a fôrma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do
painel e duas peças de compensado nas extremidades, que servirão de guia pa.a a montagem. Fazer a marcação
das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas
escoras metálicas, de acordo com o indicado no projeto.

pilares, providenciando apoios intermediários com
os encontros dos painéis de fundo das vigas nos

de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
oAÍA | 211O3t2022 BDI :2o,34o/o

OBRA: UBS - LOTEAIMENTO PADRE CíCERO - PADRÃO 02.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEDESCLçÂO:

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III - JUAZEIRO DO

NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDAOES: 460.0t\r2

027 SEM DESONERÂÇÃO

2022109 SEM DESONERAçÁO

PROPRIA

:,*l4"Fsi.§::ii1.ffiÀ
05n021

10n022

71,O70h

,0,t0%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

112,76%

'112,51%

0,oo.Á

VALOR POR
UNIDADE:

RS 4.228,54

pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível). Fixar as da

utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfÔrma. Travar o conjunto com viga metálica e barras de

ancoragem distanciadas conforme indicação do projeto. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou

toda a face interna da fôrma. Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidad e e nível da fôrma. Promoverspray em
a retirada das fôrmas de acordo com os Prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente

armado.

somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo

após a desÍôrma, Íazer a limpeza das armazená-las de forma adeq uada para impedir o empenamento.peças e
fôrmas,A partir dos projetos de fabricação de conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e

peças de madeira náo aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecâni co ou marcador eletrônico de

ângulo, etc. Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar. Pregar a chapa
compensada na grelha. Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de

fabricação. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fÔrmas.

\ . A partii dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pes dos pilares,\/
realizando mediçôes e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e o-utros

dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes. Posicionar três faces da fôrma

de pilar, cuidando paia que fiquem solidarizadas no gastalho. Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e

ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou

spray em toda a face interna da fôrma. Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta

face-da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a

cada 60cm, de modo a garantir as dimensóes durante o lançamento do concreto. Conferir posicionamento, rigidez,

estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fÔrmas. Promover a

retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo após a desfÔrma, Íazer a limpeza

das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento'
A partii dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira náo aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posiçóes dos cortes,

utilizando trena metálíca calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrÔnico de

ângulo, etc. Fazer a marcaçáo das faces para auxílio na montagem das fÔrmas.

4.8.1 - Criterio de mediçáo - unidade de mediçáo: m'
1o - Utilizar a área da superfície da fôrma de viga, pilar e laje em contato com o concreto. Essa composição e válida
para vigas, pilares e lajes executados em pavimentos com pe-direito simples (menor que 3 m de altura).
2o - O item remunera a máo-de-obra, equipamento e material.

1.9.966í9 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLTCADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
\-ÊSPESSURA DE 5 CM. AF-0812017 (Mzl

-ltens e suas caracteristicas

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo

mecânico em betoneira de 6001, fator água/cimento de 0,75.

- Execução. Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitaçáo, prever juntas conforme utilização ou previsto em
projeto.
. Nivelar a superfície Íinal.

5. ESTRUTURA

s.í.92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_0612022lKGl

-Peças de aço CA-50 com 6.3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição

Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para con

de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CICERO - PADRÃO 02, OAÍA | 2110312022 BDI t2O,U%

; i.grtrEl i:,:-:-:::r-,:.::,:.::-::::::.-:1..:JÉl.&.,,:i::!,:-:§ii:.---t-:.: ,,,:::::!§.§:;:;;:l'. . .

SE|NFRA 027 sEM DESoNERAçÃo 112,7ô% 71,07% osn021

stNApt 202209 sEM DESoNERAÇÃo 112,s1% 70,000Á 1u2o22

Composiç6e PROPRIA 0,00%

Fotha NC'

ní
L'r'

DEscRrçÃo: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LoTEAMENTo RESTDENcTAL PADRE cicERo ilt - JUAZETRo Do
NORTE . CE

CLIENTE: SEcRETARTA MUNTcTPAL DE sAúDE

UNIOADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

3. EQUIPAMENTO
- Náo se aplica.
4. CRTTERTOS PARA QUANTTFTCAÇAO DOS SERV|ÇOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composiçáo, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em edificações térreas ou sobrados.
5. CRrTÉRrOS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foiconsiderado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
6. EXECUÇAO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
7. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
8. PENDÊNCIAS
- Náo se aplica.

5.2.92761- ARMAçÃO DE PTLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCTONAL DE CONCRETO ARMADO
UTf LIZANDO AçO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06t2022 (KGl

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composiçáo, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vígas em edificações térreas ou sobrados.
4.CR|TÉRrOS DE AFERrÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
5. EXECUÇÁO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6.INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

5.3.92762 - ARMAÇÃO DE PTLAR OU VrGA DE ESTRUTURA CONVENCTONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE í0,0 MM - MONTAGEM. AF_06t2022(KGl

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previarpente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar) tlt

1//
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAIVENTO PADRE CICERO - PADRÃO 02, DATA:211031202. BDI:2O,4o/o

DESCRIçÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
SEINFRA

SINAFI

Composiçôe

027 SEM DESONERAçÂO

202209 SEM DESONERAçÃO

PROPRIA

112,76,Â

112,51%

0,00%

71,O70Á

70,80vo

0,00%

05QO21

1012022

r$h4r§$Ã0Dl

LOCAL:

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro í,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÁO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em edificações térreas ou sobrados.
4.CRTTERTOS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
5. EXECUÇÃO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarráJos à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

5.4.92763. ARMAçÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06 t2022 (Kcl

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CRTTER|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em edificaçóes térreas ou sobrados.
4.CR|TERTOS DE AFERTÇAO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foi considerado que as barras sáo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
5. EXECUÇAO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6.INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Náo se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

5.5.92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE í6,0 MM - MONTAGEM. AF 06t2022 (Kcl

de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CíCERO. PADRÁO 02, DAf A | 2110312022. BDt |20,340/o

DESCÍilçÃO: UNIDADE BÁSICA OE SAÚDE : '.:-:....i,.1?j:.;trirt rirísírto.;]i; rÍi,ll.âL?..p"/1(,i1.f.t111.1_ t::..
SEINFRA

SINAPI

Composiçôe

027 SEM DESONERAÇÀO 112,76% 71,07% O5t2O21

202209SEMDESONERAÇÀO 112,51o/. 7O,AO% 1Ot2O22

PROPRTA 0,00% 0,00%

iâÍ,t;1iq1O a,
.ir* rt ri!it'. ry Vb

:1.;rt't,:t N

LOCAL: LoTEAMENTo RESTDENcTAL pADRE cícERo ilt - JUAZEtRo Do
NORTE . CE

CLIENTE: SEcRETARIA [IUNTcTPAL DE sAúDE

UNIDAOES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

-Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em edificações térreas ou sobrados.
4.CRrrÉRtOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimentolÍabricaçáo das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.

\ ? -Foi considerado que as barras sáo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.v s. EXEcuÇÃo
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mÍnimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

s.6. 92759 - ARMAçÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCTONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AçO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06t2022(KGl

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Peças de aço CA€O com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aolica.\-/ 3. cRrrÉiros eARA euANTrFrcAÇAo Dos sERVtços
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composíção, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em edificações térreas ou sobrados.
4.CRTTERTOS DE AFERrÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
5. EXECUÇÁO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máxímo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Náo se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

5.7. 929í6 - ARMAçÃO DE ESTRUTURAS DTVERSAS DE COUCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, P|LARES, LAJES E
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CíCERO . PADRÃO 02. DAÍA | 2110312022 BDI | 2O,Uo/o

FoNTE vÊksÁo . ;/liitl)lliiri:El.$i;\::.:_1... r:,
SE|NFRA 02? sEM DESoNERAÇÂo 112,16o/o 71,o7o/o o5t2o21

slMpt 202209 sEM DESoNERAÇÃo l12,s1oÀ 7oIo% 1olzo2.

Composiç6e

É.rlina

DESCRIçÂO: UNTDADE BÁsrcA oe saúoe

LOCAL: LOTEAMENTo RESIDENcIAL PADRE cicERo III - JUAZEIRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: ,160.0M2

VALOR POR
UNIOADE:

RS 4.228,54

FUNDAçOES, UTILTZANDO AçO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06t2022 (KGl

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composiçáo
Auxiliar)
-Arame recozido no í8 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTIFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura.
4.CRrrERrOS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram consideradas as médias dos índices de produtividade das
composiçõe.c 92760 e 92776, composições já aferidas do grupo.
s.EXECUÇAO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Náo se^aplica.
T.PENDENCIAS
- Não se aplica.

5.8.92917_- ARMAçÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO V|GAS, PILARES, LAJES E
FUNDAçOES, UTTLIZANDO AçO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06t2022 (KGl

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Peças de aço CA-50 com 8,00 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido n" 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO

\-/ -Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura.
4.CRTTERTOS DE AFERrÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram consideradas as médias dos índices de produtividade das
composiçõers 92760 e 92776, composiçoes já aferidas do grupo.
S.EXECUÇAO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicíonar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6.tNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
- Náo se aplica.

5.9. 9292í - ARMAçÃO DE ESTRUTURAS DTVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO V|GAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇOES, UTTLTZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTIGEM. AF_06t2022 (KG)

//
M*"b A"d1@t"s de o[rerí"
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CiCERO. PADRÃO 02, DAÍA | 2110312022 BDI:

DESCRTÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III - JUAZEIRO DO
NORTE . CE

CLIENTE: SÉCRETARIA MUNICIPAL DÉ SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIOADE:

R$ 4.228,54

l.ITENS E SUAS cARAcTERísrlcns
lPeçcs de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
-Não se.aplica.
3.CRTTERTOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura.
4.CRrTÉRrOS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram consideradas as médias dos índices de produtividade das
composiçôe.e 92760 e 92776, composições já aferidas do grupo.
5.EXECUÇÃO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
T.PENDENCIAS
- Não se aplica.

5.í0. í03674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
BOMBA - LANçAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02t2022 (M3l

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em edificação com área
média de lajes menor ou igual a20 m" - lançamento, adensamento e acabamento.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÂO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.
4.CRrrÉRrOS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que
estavam envolvidos com a execução da laje pre-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento.
-Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já
contempladas no valor informado pelos fornecedores
s.EXECUÇÂO
-Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulaçóes embutidas na laje e atingir a espessura
definida em projeto.
-Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme;
-Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
-Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as
cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os
apoios.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Esta composiçáo refere-se ao vão entre 3,0 m e 6,0 m, porém, foi considerada válida para outros vãos (menores
que 3,0 m) por ter seu custo representativo quanto aos custos para estas outras condiçôes.
-Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizaçoes. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a
reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes.
7. PENDÊNCIAS
- Náo se aplica

5.11. í03669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, USO DE BALDES - LANÇAMENTO,

Marcio André de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOÍEAMENTO PAORE CÍCERO. PADRÃO 02,

DESCRTçÃO: UNIDAOE BÁSICA OE SAÚDE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PAORE CiCERO III . JUAZEIRO DO
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIOADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54
ni:

OAÍA | 2110312022

05t2ú21
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0,00%

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF'02t2022 (M3)

l.ltens e suas Características
.Concreto usinado bombeável, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump = í00 +/- 20 mm, incluindo o
servico de bombeamento.
2.Equipamentos
.Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.
3.Critérios para quantificaçáo dos serviços
.Esta composição deve ser utilizada para as seguintes condições:
.edificação cuja área média de todas os lajes (soma da área de todas as lajes dividido pelo número de lajes do
pavimento) seja menor ou igual a20 m'i
.pavimentos com laje do tipo premoldada;
.lançamento com bomba.
.Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do
edifício a ser executada.
4.Critérios de AÍerição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no lançamento
(incluindo o manuseio da tubulação da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.
.Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante toda a concretagem.
.Foi considerado na produtividade do servente a execução da cura do concreto utilizando água potável.
.Apesar de a velocidade da bomba ter sido considerada nos indicadores de produtividade da mão-de-obra, o
equipamento não foi considerado, sendo tratado em composições de transporte.
.Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do vibrador de imersão da seguinte forma:
.CHP: considera o tempo em gue está acontecendo a concretagem;
.CHl: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicialização, finalização e intervalo para almoço).
.Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
6.Execução
.Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto

estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introduçáo de
furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
.Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
.Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se náo foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo

decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra)- verificações com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;
.Após a verificaçáo da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da
resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de
vibrador de imersáo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto;
.Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos,
evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
.Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
.O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
.Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisÍatório, executar a cura com água potável.
6. I nformações Complementares
.Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado bombeável com a resistência especificada
anteriormente. Para outras situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo pelo concreto
usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural requerida.
7.Pendências
. Náo se aplica.

5.12.92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ.DIREITO SIMPLES, EM MADETRA SERRADA, ILIZAÇOES. AF_09/2020 (M2)

Marcio AndÍé de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CíCERO - PADRÃO 02, DAÍA i 21103DO22 BDli20,U%

oEscRrçÃo: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III - JUAZEIRO DO
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.OM2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de madeira
não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utili2ando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. Para a
fÔrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, dL forma a
estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma. Para a fôrma de fundo de viga, díspor os sarrafos faceando as bordas do
painel e duas peças de compensado nas extremidades, que servirão de guia para a montagem. Fazer a marcação
das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários com
escoras metálicas, de acordo com o indicado no projeto. Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos
pilares, cuidando para que náo ocorram folgas (verificar prumo e nível). Fixar as laterais da fôrma da viga,
utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfôrma. Travar o conjunto com viga metálica e barras de
ancoragem distanciadas conforme indicação do projeto. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma. Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma. Promover
a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectívamente)
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo
após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedír o empenamento.
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posi@es dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de
ângulo, etc. Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar. Pregar a chapa
compensada na grelha. Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de
fabricação. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando mediçóes e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes. Posicionar três faces da fôrma
de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho. Fixar os aprumadores e conferir prumo, nÍvel e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma. Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto. Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas. Promover a
retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR I 4931 :2004. Logo após a desfôrma, fazer a limpeza
das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de
ângulo, etc. Fazer a marcaçáo das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
4.8.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: m,
1o - Utilizar a área da supeíície da fôrma de viga, pilar e laje em contato com o concreto. Essa composição e válida
para vigas, pilares e lajes executados em pavimentos com pe-direito simples (menor que 3 m de altura).
2o - O item remunera a máo-de-obra, equipamento e material.

5,13.92448. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DlREtro SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,4 uilLtzAçÕes. Rr_ogt2o2o lu2l

A partir dos projetos de fabricaçáo de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de madeira
não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcaçáo das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. Para a
fÔrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, de forma a
estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma. Para a fôrma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do
painel e duas peças de compensado nas extremidades, que serviráo de guia paru a montagem. Fazer a marcação
das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários com
escoras metálicas, de acordo com o indicado no projeto. Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos
pilares, cuidando para que náo ocorram folgas (verificar prumo e nível). Fixar as laterais da fôrma da viga,
utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a rma. Travar o conjunto com viga metálica e barras de
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CíCERO - PADRÃO 02, DAÍA i 2110312022. BDI :2o,34o/o

DESCRTçÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
SEINFRA
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LOCAL: LorEAt\4ENTo RESIDENC|AL PADRE cicERo ilt - JUAzEtRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

ancoragem distanciadas conforme indicação do projeto. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma. Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma. Promover
a retirada das fÔrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente)
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo
após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medídas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de
ângulo, etc. Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar. Pregar a chapa
compensada na grelha. Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de
fabricaçáo. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes. Posicionar três faces da fôrma
de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho. Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma. Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto. Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas. Promover a
retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo após a desfôrma, fazer a limpeza
das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.
A partír dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira não aparelhada; em obediêncía ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de
ângulo, etc. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
4.8.1 - Critério de medição - unidade de medição: m'
1o - Utilizar aárea da superfície da fôrma de viga, pilare laje em contato com o concreto. Essa composição e válida
para vigas, pilares e lajes executados em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).
2o - O item remunera a mão-de-obra, equipamento e material.

5.14.92486 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MAC|ÇA, pÉ-DtREtTO S|MPLES, EM MADETRA
SERRADA, 4 UTTLIZAçÕES. AF_09/2020 (M2)

\-/ A partir dos projetos de fabricaçáo de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de madeira
náo aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. Para a
fôrma da lateral da víga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, de forma a
estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma. Para a fôrma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do
painel e duas peças de compensado nas extremidades, que serviráo de guia paru a montagem. Fazer a marcação
das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários com
escoras metálicas, de acordo com o indicado no projeto. Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos
pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível). Fixar as laterais da fôrma da viga,
utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfôrma. Travar o conjunto com viga metálica e barras de
ancoragem distanciadas conforme indicaçáo do projeto. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da íôrma. Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma. Promover
a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente)
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo
após a desfôrma, Íazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de
ângulo, etc. Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar. Pregar a chapa
compensada na grelha. Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: UBS - LOTEAMENÍO PADRE CíCERO - PADRÁO 02. DATA | 21ngDO22 BDI:
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DEScRTçÃo: UNIDADE BÁSIcA DE SAÚDE

LOCAL: LoTEAMENTo RESTDENctAL PADRE cícERo ilt - JUAZEtRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SEcRETARIA MUNTcTPAL DE sAúDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
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fabricaçáo. Fazer a marcação das Íaces para auxílio na montagem das fôrmas.
A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posícionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes. Posicionar três faces da fôrma
de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho. Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma. Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto. Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas. Promover a
retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
resistência suÍiciente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo após a desfôrma, fazer a limpeza
das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posiçôes dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de
ângulo, elc. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
4.8.1 - Critério de medição - unidade de medição: m'
1o - Utilizar a área da superfície da fôrma de viga, pilar e laje em contato com o concreto. Essa composiçáo é válida
para vigas, pilares e lajes executados em pavimentos com pe-direito simples (menor que 3 m de altura).
20 - O item remunera a mão-de-obra, equipamento e material.

5.15.C4454 - LAJE PRÉ-FABRTCADA TREL!ÇADA P/ P|SO - VÃO ACTMA DE 4,8í m (EpS)(M2)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 12 cm e lajota de poliestireno expandido
(EPS), bloco de 33 x í 00 x 12 cm para suportar carga de até 350 kgf/m' (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).
-Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de
travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
-Tábua de madeira não aparelhada, 2a qualidade, com e = 2,Scm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e
travamento das escoras.
-Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,ímm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que
comporão o escoramento.
-Concretagem de vigas e lajes, Íck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em edificaçáo com área
média de lajes menor ou igual a 20 m2 - lançamento, adensamento e acabamento.
-Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ediflcação térrea ou sobrado,
utílizando aço CA60 de 5,0 mm.
2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇAO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.
4.CRrTÉRrOS DE AFERrÇAO
SINAPI - Cadernos Técnicos do grupo: Lajes pré-moldadas
5.EXECUÇÁO
-Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travessas
(tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
-O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e,
quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
-Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais
altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
-Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo
entre elas; para tanto, utílizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
-As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com
avanço nunca menor do que Scm;
-Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as,lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para
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LOCAL: LOTEAI\4ENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III . JUAZEIRO DO
NORÍE - CE

CLIENTE: SECRETARIA lilUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDAOES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R5 4.228,54

evitar vazamentos durante a concretagem;
-Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das
treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
-Posicionar as armaduras de distríbuiçáo, negativa e das neruuras transversais;
-Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura
definida em projeto.
-Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme;
-Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
-Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as
cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os
apoios.
6. TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Esta composição refere-se ao vão entre 3,0 m e 6,0 m, porém, foi considerada válida para outros vãos (menores
que 3,0 m) por ter seu custo representativo quanto aos custos para estas outras condições.
-Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a
reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes.
PENDÊNCIAS
7. PENDÊNCIAS:
- Não se aplica.

5.í6.93184 -VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ í,5 M DE VÃO. AF_03/20í6 (M)

5.í7.93í85 -VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MA|S DE í,5 M DE VÃO. AF_03/20í6 (M)

5.í8.93í82 -VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ í,5 M DE VÃO. AF_03/20í6 (M)

í. ITENS E SUAS CARACTERíSttCRS: - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; -
Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso guarnição; - Parafuso de aço
zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento " 32 * mm; - Selante de
silicone neutro monocomponente. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÂO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total
de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Para o levantamento dos índices de

\./ produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; - Foram
consideradas perdas no consumo de espuma expansiva. 4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço
ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à Íuração correspondente; - Aplicar material vedante
em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação,
fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no contorno do marco e
encaixar os alizares / guarniçóes de acabamento no perímetro da janela. 5. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES:
- Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensões especifícadas na descriçáo do
insumo; - Para outras situaçóes com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mesma
composição; - Esta composição foi feita para uma condição especíÍica de instalação por meio aparafusamento e
vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também paÊ a condição de instalação com parafusos e
vedaçáo com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto
aos custos para outras condiçóes.

5.í9. 93í83 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MArS DE í,5 M DE VÃO. AF_03/20í6 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSttCnS:- Pedreiro com encargos complementares:oficialresponsávelpela
instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; -
Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso guarnição; - Parafuso de aço
zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda , diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm; - Selante de
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silicone neutro monocomponente. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total
de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITÉRIOS DE AFERIçÂO: - Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; - Foram
consideradas perdas no consumo de espuma expansiva. 4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço
ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; - Aplicar material vedante
em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificaçáo,
Íazendo pressáo no materíal vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no contorno do marco e
encaixar os alizares / guarniçÕes de acabamento no perímetro da janela. 5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensóes especificadas na descriçáo do
insumo; - Para outras situações com o mesmo material, porém de dimensóes diferentes, considerar a mesma
composição; - Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio aparafusamento e
vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também paru a condição de instalação com parafusos e
vedação com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto
aos custos para outras condições.

5.20. 93í94 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ í,5 M DE COMPRTMENTO. AF_03/20í6 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS: - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; -
Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso guarnição; - Parafuso de aço
zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2_mm, comprimento * 32 * mm; - Selante de
silicone neutro monocomponente. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total
de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÁO: - Para o levantamento dos índices de
produtívidade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; - Foram
consideradas perdas no consumo de espuma expansiva. 4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço
ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furaçáo correspondente; - Aplicar material vedante
em forma de cordáo em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificaçáo,
fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no contorno do marco e
encaixar os alizares / guarniçóes de acabamento no perímetro da janela. 5. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES:

\-/ - Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensões especificadas na descrição do
insumo; - Para outras situações com o mesmo material, porém de dimensoes diferentes, considerar a mesma
composiçáo; - Esta composição foi feita para uma condição específica de ínstalação por meio aparafusamento e
vedação com selante, mas, ela foi considerada válida tambem para a condiçáo de instalação com parafusos e
vedação com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto
aos custos para outras condições.

5.21. 93í9s - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,s M DE COMPRTMENTO. AF_03/20í6 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS: - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; -
Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 Íolhas de vidro, incluso guarnição; - Parafuso de aço
zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm; - Selante de
silicone neutro monocomponente. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total
de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÁO: - Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; - Foram
consideradas perdas no consumo de espuma expansiva. 4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço
ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; - Aplicar material vedante
em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação,
fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a es4uadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
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do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no contorno do marco e
encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. 5. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Para efeitos de exemplificaçâo foi empregada a janela conforme as dimensões especificadas na descrição do
ínsumo; - Para outras situaçóes com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mósma
composição; - Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio aparafusamento e
vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também para a condição de instalação com parafusos e
vedação com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto
aos custos para outras condiçóes.

6. ALVENARTA - VEDAçÃO

6.1. í03328 - ALVENARIA DE VEDAçÃO DE BLOCOS CERÂM|COS FURADOS NA HORTZONTAL DE 9Xí9Xí9 CM
. 'ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONETRA. AF_12t202í (M2)\-/

Para alvenaria deve-se posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do
projeto e fixa-los com uso de resina epóxi. Demarcar a alvenaria - materializaçáo dos eixos de referência,
demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para
demarcaçáo vertical das fiadas, execução da primeira fiada. Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com
a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordÕes contínuos. Execução de
vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.
5.1.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos (portas e
janelas) deverão ser descontados.
2o - O item remunera a mão-de-obra e materiais. Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço í:2:8, preparo
manual ou com betoneira e espessura média real da junta de 12 mm. Tela metálica eletrossoldada de malha
15x1Smm, fio de 1 ,24mm e dimensôes de 7,5x50cm. Pino de aço com furo, haste=27 mm (açáo direta). Bloco
cerâmico com furos na horizontal de dimensôes í 0x20x20cm para alvenaria de vedação.
O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execuçáo da alvenaria e no transporte do
material, que totalizaram uma perda de 13,2o/o. Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o
preenchimento das juntas. A perda por entulho foi considerada nula. Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarração da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o cálculo do consumo,
considerou-se uma perda de 5%. Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os
encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixaçáo das telas metálicas na estrutura é feita por pinos
de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos. A
composição e válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto para edifícios de
múltiplos pavimentos e o esforço para colocaçáo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composiçáo.

6.2.92761. ARMAçÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AçO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06t2022(Kcl

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Náo se.aplica.
3. CR|TÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em ediÍicaçóes térreas ou sobrados.
4.CRTTERtOS DE AFERrÇÁO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pre-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foi considerado que as barras sáo recebidas
5. EXECUÇÁO

e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço,
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CLIENTE: SECRETARIA fuIUNICIPAL DE SAÚDE

UNIOADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADÉ:

R$ 4.228,54

-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que náo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Náo se pplica.
7. PENDENCIAS
- Náo se aplica.

6.3. 92759 - ARMAÇÃO DE prLAR OU V|GA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UILIZANDO AçO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS\-/ -Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido n" 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industr:ializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composiçáo, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em edificações térreas ou sobrados.
4.CRrrÉRrOS DE AFERrÇÁO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-
cortadas/dobradas no canteiro.
-Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
5. EXECUÇÃO
-Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretaoem.v 6.rNFoR-MAÇôES coMPLEMENTARES
- Não se aplíca.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

6.4.92270 - FABRTCAÇÃO Oe FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
- Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas;
- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material ou
identificando as peças;
- Tábua de madeira náo aparelhada, 2a qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 30,0 cm, fornecida em peças
de4m;
- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, para fôrma;
- Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm).

EQUIPAMENTO

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)
CRTTERTOS DE AFERrÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produti foram considerados os operários (carpinteiros, operador

a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-montagem oude serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos
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v

marcação;
- Foram consideradas perdas por entulho;
- Não foi considerado o escoramento;
- O cálculo de consumo das peças utiliza como referência a viga apresentada no Anexo A_4.

EXECUÇÃO

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posiçóes dos cortes, utilizando
trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
- Para a fôrma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporáo a gravata,
espaçados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especiflcada no projeto, deixando í 0
cm de sarrafo livres em um dos lados para o futuro travamento das peças;
- Para a fôrma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

6.5. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02t2022 (M3l

í.ltens e suas Características
.Concreto usinado bombeável, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump = í00 +/- 20 mm, incluindo o
servico de bombeamento.
2.Equipamentos
'Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Esta composição deve ser utilizada para as seguintes condiçóes:
'edificação cuja área média de todas os lajes (soma da área de todas as lajes dividido pelo número de lajes do
pavimento) seja menor ou igual a20 m2;
.pavimentos com laje do tipo premoldada;
.lançamento com bomba.
'Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do
edifício a ser executada.
4. Critérios de Aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no lançamento
(incluindo o manuseio da tubulação da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.
'Foi considerado um carpinteiro responsável por verificar a integridade das fôrmas durante toda a concretagem.
'Foi considerado na produtividade do servente a execução da cura do concreto utilizando água potável.
.Apesar de a velocidade da bomba ter sido considerada nos indicadores de produtividade da mão-de-obra, o
equipamento náo foi considerado, sendo tratado em composiçóes de transporte.
'Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do vibrador de imersão da seguinte forma
.CHP: considera o tempo em que está acontecendo a concretagem;
'CHl: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicialização, finalização e intervalo para almoço).
.Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
6.Execução
'Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de
furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
'Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometría dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condiçáo de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
'Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se náo foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;
.Após a verificaçáo da trabalhabilidade (abatimento / "slu e moldagem de corpos de prova para controle da
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resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilizaçáo de bomba e adensá-lo com uso de
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto;
.Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos,
evitando-se vibraçóes em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
.Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
.O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
.Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.
6. I nformações Complementares
.Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado bombeável com a resistência especificada
anteriormente. Para outras situaçóes considerar a mesma composição substituindo o referido insumo pelo concreto
usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural requerida.
7.Pendências

V . Não se aplica.

7. tMPERMEABTLTZAÇÃO

7.1.98567 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORTZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE|A,
TRAçO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 (M2)

O item considera argamassa de cimento e areia de traço 1:3 com preparo manual. Sua execução ocorre da
seguinte forma: Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizaçáo seca, colocar lona preta como camada
separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica. Dividir a área em quadros para evitar fissuras
de retração. Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 2 cm de
espessura. Nivelar e desempenar a camada de argamassa.
6.3.í - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.
2o - O item remunera a máo-de-obra, materiais, perdas incorporadas no consumo de argamassa.

7.2.98557 - IMPERMEABTLTZAçÃO DE SUpERFíCre COU| EMULSÃO ASFÁLT]CA, 2 DEMÃOS AF_06/20í8 (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam
envolvidos na execuçáo do sistema de impermeabilização. Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho
no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes
e rodapé. Execuçáo: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou
desmoldantes. Aplicar a emulsáo asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda
demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e
deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

7.3.98562 - TMPERMEABTLIZAçÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE GTMENTO E ARETA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , E = 2 CM. AF_06/2018 (M2l

Aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou airless, em
demãos, respeitando o consumo por m', com intervalo mínimo de I horas entre cada demão, à temperatura de 25
'c.
6.1.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.
2o - O item remunera a mão-de-obra, materiais, perdas incorporadas e por entulho no consumo de manta asfáltica e
primer asfáltico utilizados no processo.

7.4.98555 - TMPERMEAB|L|ZAÇÃO DE SUPERFICIe COUI ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍL|CA,3
DEMÃOS. AF_06/20í8 (USAR ARGAMASSA pOLrMÉRrCA) (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS;
- Argamassa polimérica impermeabilizante ou membrana acrílica bicomponente à base de címento, agregados
minerais e resina acrílica.
cRtTÉRtos PARA QUANTTFTCAÇÁO DOS SERV|ÇOS:
- Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação sistema de impermeabilização
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EXECUÇÁO:
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
- Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar,
preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos;
- Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão;
- Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha; - Aguardar de 3 a 6 horas, de
acordo com as condições do ambiente, até a primeira demáo ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a
segunda demáo no sentido cruzado à demão anterior;
- Repetir o processo para a demáo seguinte;
- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca Scm e deixar por no mínimo 72 horas para
verificar se há algum vazamento.

\-.d. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

8.í. P|SO

8.í.í.87640 - CONTRAPTSO EM ARGAMASSA TRAçO í:4 (CTMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 4OO L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADER]DO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07 t2021 (M2l

Considera-se contrapiso de espessura de7 cm. Sua execução inclui a limpeza da base, incluindo lavar e molhar; a
definição dos níveis do contrapiso; assentamento das taliscas; argamassa de contrapiso: envolve lançamento,
espalhamento e compactaçáo, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente e
acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
7 .1.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: m2
1o - Utilizar a área de contrapíso efetivamente executada, em ambientes secos e descontar a área de projeção das
paredes e todos os vazios na laje.
2o - O item remunera a mão-de-obra e a argamassa traço 1:4 com preparo manual.

8.1.2.87262- REVEST]MENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOCS SOXOO

\lM APLTCADA EM AMBTENTES DE ÁneA ENTRE 5 M',E 1O M'z. AF_06/20í4 (M2)

Itens e suas características
. Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm;
. Argamassa colante industrializada paru assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC lll, preparada
conforme indicação do fabricante;
. Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificaçáo dos serviços
. Utilizar aárea de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos
os vazios na laje devem ser descontados.

Critérios de aferição. Para os cálculos foi utilizada uma área de cozinha representativa das obras analisadas.
. Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por resíduos e
incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento.
. O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o revestimento
cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.

Execução
. Aplicar e estender a argamassa de assenta sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira formando uma camada un de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a
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colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições

atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.
I Rpticar o iado den-teado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos'

. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças'

. Assentar cada peça cerâm-ica, comprimindo manualmente ouaplicando pequenos impactos com martelo.

de borracha. A espessuiaáe juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida

empregando-se espaçadores previamente gabaritados'
. Após no miniÀó 72 horas da aplicãçáo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de

uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem'
. Limpar a área com Pano umedecido.

8.í.3.92396 - EXECUÇÃO DE PASSE|O EM ptSO TNTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE

20 X 1O CM, ESPESSURA 6 CM. AF-12120í5 (M2)

para execução deve-se: Verificar se a resistência caracterÍstica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de

compra, se 
-o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o_tempo de início de pega

do concreto, fazer verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Após verificaç?o ga 
.

trabalhabilid'ade (abatimento / "slump") e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão,

lançar o material com a utilizaçáo de bombas. Àpós lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão

de forma que toda a armadurá e os componentes embuiidos sejam adequadamente envolvidos na massa do

concreto.
Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem. Regularizar a superfície utilizando rodo de

corte. euando a superfície do concreto estiver livre de água superficial e suportar o peso de uma pessoa, lançar

sobre a superfície aspersão mineral cimentícia ou pó deiimento. Passar a desempenadeira mecânica de concreto

munida de disco de fiotaçáo, formando uma camada de nata de cimento na superfície. Realizar arremates das

bordas do piso com desempenadeira. Desempenar a superfície com a desempenadeira mecânica de concreto

munida de lâminas de amaciamento, na direção ortogonalà do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor

em 50% a anterior e realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecânica de concreto munida

de lâminas Para acabamento.
, 7.3.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
\-/ 1o - Utilizar a área de piojeção do piso de concreto com espessura de 7 cm.

20 - O item remunera a mão-de-obra, equipamentos e materiais utilizados no processo.

8.1.4.94273- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRtcADo, D;MEGôÉ§ iooxrsxrgxgd cnr (corúpRMENTo x BASE INFERIoR x BASE suPERloR x ALTURA)'

PARA VIAS URBANAS (USO VÉRO). AF-06/2016 (M)

l.ltens e suas Características
.pedreiro: profissionalque executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: assentamento das

guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.
Iserventê: frótissionat que auxilia o peãreiro com as atividades para o assentamento das guias pre-fabricadas.

.Guia pre-fabricada de concreto: peças pre-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões específicas e

asseniadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra
.Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade às

guias.
.Areia: material utilizado paraíazer a base de assentamento'
2.Equipamentos
'Não se aPlica.
3.Critérios para quantificaçáo dos serviços
.Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pre-fabricadas, com

dimensóes 1 00x1 5x13x30 cm (comprimento x base i x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário),
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r:,:llIlâ N {)
ii;;;:,SÍ''*Ui
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1\non
112,76%

tt2,5t%

0,00%

7't,o7%

70,80%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

R$ 4.228.54
UNIDADE:

POR

em valas.
4. Critérios de Aferiçáo
.para o levantameáto dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam

diretamente nos serviços de execuçáo.
.Os índices de produtividade contemplam a regularizaçáo da base para a execução das guias.
.O transporte das guias entre o local de armazênamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado

para obtenção dos índices de produtividade.
.O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja necessário à execução

utilizar composição esPecífica.
.Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
.Trecho reto: quaãdo não há áfteração de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.
.Trecho curvo:'quando ocorre mudánça de direção ao longo da extensáo das guias a serem executadas.

S.Execução
.Execuçào do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

\-/ .Regulárização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
.Assentamento das guias pré-fabricadas.
.Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.
6. I nformaçóes ComPlementares
.Não se aPlica.
7.Pendências
.Não se aplica.

8.1.5.98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF-09/2020 (M)

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura. Espalhar a argamassa colante com desempenadeira

deniada sobre o localde assentamento. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa

colante sobre a peça de granito. Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a

ligeiramente para garantir a fixação.
7.10.1 - Critério de medição - unidade de medição: m

1o - Utilizar o comprimento de soleira a executar.
20 - O item remunera a mão-de-obra, equipamentos e materiais utilizados no processo. Soleira em granito polido,

tipo andorinh atquartzolcastelo/corumba ou equivalentes, largura de 1Scm, espessura da pedra de 2cm e

comprimento conforme situaçáo: material que compóe a soleira. Argamassa colante tipo AC lll: para a fixação da

soleira na base de aplicaçáo. Fora, consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de

materiais.

\.l6.t.e. 95241 -LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

A camada regularizadora será lançada após compactação do aterro interno e após coloca$o e teste das

canalizações que devam ficar sob o piso.

Antes do lançamento das argamassas de assentamento o lastro deverá ser lavado com água limpa e escovado.

Apos esta operação receberá pasta de cimento e areia, no traço 1:3, espalhada com a vassoura. Em solos

excessivamente úmidos, a critério da fiscalizaçáo, o piso morto deverá receber aditivo impermeabilizante.

7.2.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2

1o - Será medido pela área regularizada executada.
2o - O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a máo-de-obra necessáriapara a execução da

regularizaçáo.

8.2. PAREDE

8.2.í.8790s - cHAplsco ApLlcADo EM ALVENARIA (coM pRESENçA DE vÃos) E ESTRUTURAS DE coNcRETo
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO í:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L'

AF_06/2014 (M2)

É necessário umedecer a base para evitar da argamassa. Com esta preparada conforme

de Oliveira
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'112,?6v.

112,51%
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POR R$ 4.228,54

especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de

espessura de 5 mm.
7.11.1- Critério de medição - unidade de medição: m2

1o - Utilizar a átea total de alvenaria e estruturas de concreto externas onde será executado o chapisco.

2o - O item remunera a mão-de-obra, equipamentos e materiais utilizados no processo. O equipamento de mistura

da argamassa está considerado na composição de argamassa para chapisco convencional com preparo mecânico

em obra, traço 1:3, que também inclui a mãode obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse

processo.

B.2.2.g1trs- EMBoÇo ou MASSA uNlcA EM ARGAMASSA TRAÇo í:2:8, pREPARO MEcÂNlco coM BETONEIRA

4oo L, ApLIcADA urÁruualmeNTE EM pANos DE FAcHADA coM pRESENçA DE vÃos, ESPESSURA DE 2s MM.

AF_08t20221M21

Considera-se argamassa de cimento, cat e areia média, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira e espessura

V média real de 2 õm. Para a execução temos: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da

argamassa com colher de pedreiró. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da

camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial:

desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com

movimentos circulares.
7.13.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2

1o - Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros e todos os vãos deverão ser

descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados.

2o - o item remunera a mão-de-obra e material utilizados no processo.

8.2.3.g727g- REVESTTMENTo cERÂMtco PARA PAREDES TNTERNAS coM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

oiúÉusóes 33x4s cM ApLTcADAS EM AMBTENTES DE ÁREA MAIoR QUE 5 M'NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/201 4 (M2)

Aplicar e estender a argamassa colante, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o

iipo oe argamassa utitizaOá. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando

sulcos. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de

borracha. A espessura'de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida

empregando-se espaçadoies previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicaçáo das placas, aplicar a

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos
\-/ de vai e vem. Limpar a ârea com pano umedecido.

7.14.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2

1o - Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas

et c.).
2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

B.2.4.BB4BI - APL|CAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRíLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF-06/20í4 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CRS: - Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformfzar 1q!s_o1e^ã9^e selar as superfícies inlernas como

atvenaria, reboco, concreto e gesso. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área de

parede efetivamente executadã, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos devem ser descontados (portas,
janelas etc.). 3. CRITERIOS DE AFERIÇÂO: - Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão

tontemplados na produtividade da mão de obra; - O esforço para colocação de_escadas-ou montagem das

plataformas de trabalho e guarda-corpos está contempladó na composiçáo. a. EXECUÇÃO: - Observar a superfície:

deve estar limpa, seca, seãr poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicaçáo; - Diluir o selador

em água potável, conforme fabricantê; - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

8.2.5.88497 -ApLtcAçÃo E LIXAMENTo DE MASSA úrex EM PAREDES, DUAS DEMÃos. AF-06/20í4 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS: - Massa corrida PVA pa ra paredes internas - massa niveladora

monocomponente à base de dispersão aquosa, para e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; -

Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (, rmelha).2. CRITER ros PARA QUANTIFICAÇÃO DOS
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SERVIÇOS: - Utilizar a áteade parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos

devem ser desiôntados (portas, janelas etc.). 3. CRlrÉRIOS DE AFERÇÃO: - Considerado o esforço de lixamento

da massa para uniformizàçáoda-superfície; - O esforço para colocação de^e-scadas ou montagem das plataformas

de trabalho ã guarda-corpôs está contemplado na composição.4. EXECUÇÃo: - observar a superfície: deve estar

limpa, seca, sém poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor anies de qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o

produto em'água potávelJconformé faOiicante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até

obter o nivetairenio desejaOo; - Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; -

Aguardar a secagem finai para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

g.2.6. 88489 - ApgcAçÃo MANUAL DE eINTURA coM TINTA úrex AcRíLtcA EM PAREDES, DUAS DEMÃos.

AF_06/2014 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS: - Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersáo

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS

sERVIÇos: - Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos

\./ J*"l11iã.Oescontados (portas, janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Não inclui a preparaçáo da

superfície com selador e massa corrida; - Para o consumo de tinta, considera-se a aplicaçáo !e qma camada de

ret,oque, além das duas demãos; - O es'forço para colocação de 
-escad_as 

ou montagem das plataformas de trabalho

e guarda-corpos está contemplado na composição. 4. EXECUÇÃ_O: - 9Ot"I3l a superfície: deve estar limpa, seca,

sem poeira, jordura, graxa, sabáo ou boloi antés de qualquer âplicaçáo; - Diluir a tinta em água potável, conforme

fabricante; - Ãplicar dúas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicações. s. INFoRMAÇôES coMpLEMENTARES: - Para Íins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas

classificadas como premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor

de demãos, torna mais econômico o seiviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho

não se aplica para as tintas econÔmica e Standard.

8.2.7. 9s305 - TExruRA AcRiLtcA, ApLtcAçÃo MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF-09/20í6 (M2)

1. TTENS E SUAS CARACTERÍST|CnS: - Massa de parede para efeito texturizado liso (grãos finos) de base

acrÍlica, diluível em água. Aplicaçáo sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto ap-arente, massa

corrida ou acrítica e rãpintuia sobre látex PVA ou acrílico. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICâÇÃO DOS

SERVIÇOS: - Utilizar a áreada parede efetivamente executada. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÁO: -.Nao inclui

preparáção da superfície com selador ou aplicação de massa corrida. - Para o levantamento dos índices de

produtividade foram considerados os oÍiciais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local

de execução. - No consumo de textura foi considerada a aplicaçáo de uma demão. 4. ExECUÇÃo: - A superfície

deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicaçáo; - Aplicar uma

\-/ demão com rolo, conforme orientação do fabricante'

8.2.8. íoí96s - pElToRtL LTNEAR EM GRANITo ou MÁRMoRE, L = íScM, GOMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO' AF-11/2020 (M)

1. TTENS E SUAS CARACTERÍST|CRS: - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na insta lação de esquadrias; -

Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso guarnição; - Parafuso de aço

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2mm, comPrimento " 32 * mm; - Selante de

silicone neutro monocomponente. 2. CRITERIOS PARA QUANTIF ICAÇAO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total

de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRTTERIOS DE AFERIÇÁO - Para o levantamento dos índices de

produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; - Foram

consideradas perdas no consumo de espuma expa nsiva.4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço

ou alumínio, posicionar a esquad ria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas

duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esq uadria, devidamente nivelada e aprumada,

marcar no contramarco a Posição dos parafusos e proceder à furação corres pondente; - Aplicar material vedante

em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação,

fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas

do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; as presilhas no contorno do marco e
I NFORMAÇÓES COMPLEMENTARES

- Parafusar

encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perÍmetro da janela. 5.

- Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensões especificadas na descrição do

insumo, - Para outras situações com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mesma

composiçáo; - Esta composiçáo foifeita para uma cond específica de instalação por meio aparafusamento e

Marcio Andre de Oliveira
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vedação com selante, mas, ela Íoi considerada válida também paa a condição de instalação com parafu.sos e

vedaóáo com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto

aos custos para outras condiçóes.

8.3. TETO

8.3.í.96íí4. FORRO EM DRYVI/ALL, PARA AMBIENTES COMERCTAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAçÃO.
AF_05I2017_PS (M2)

Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, c9m 9 auxílio da

mangueira de nível ou nível a laser. Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de

maúção ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e

passaias linhas-guía. Com o auxílio db cordão de marcaçáo ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação

\ ,./ dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige.2 pontos de
Y

Ítxaçao e as demais, apenas 1 ponto. Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites. Preparar a

pasia de gesso de funàiçáo. Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de

dilataçáo, previamente instaladas na parede. A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante). Aplicar a

mistuia de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instala$o do forro, nas juntas entre as

placas, para chumbamento daõ placas de gesso. Retirar os pregos instalados no perímetro do forro. Aplicar a pasta

de gesso de fundiçáo por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento.
7.24.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
ío - Utilizar a área de forro executada no ambiente.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material. Considerados: placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e

espessura de 12mm; Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2X19"; arame galvanizado 18bwg, 1,24mm
(O,OO9 kg/m); estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso e gesso de fundição.

8.3.2.88484-APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRiLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF-06/2014(M2l

1. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS: - Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies inlernas como

atvenaria, reboco, concreto e gesso. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área de

teto efetivamente executaOa. ã. CntfÉRIOS DE AFERIÇÂO: - Limpeza e preparo do ambiente para início dos

serviços estão contemplados na produtividade da mão de obra; - O esforço para colocação de escl9as ou

montagem das platafoimas de trabalho e guarda-corpos está contempladb áa composição. 4. EXECUÇÃO: -

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer

\-/ aplicação; - Diiuir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo

ou trincha.

8.3.3. 88496 - APLTCAçÃO E LIXAMENTO DE MASSA úreX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF-06/20í4 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS: - Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; -

Lixa em fotha para parede ou madeira, número i20 (cor vermelha). 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS

SERVIÇOS: - Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos

devem ser descontados (portas, janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Considerado o esforço de lixamento

da massa para uniformizáçáo da superfície; - O esforço para colocação de p.scadas ou montagem das plataformas

de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 4. EXECUÇÃO: - Observar a superfície: deve estar
limpa, seca, sám poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; -.Se necessário, amolecer o
produto em água potável, conformé fabricante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até

obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; -

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

8.3.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA úreX ACRíLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/20í4 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CnS: - Tinta acrílica premi um, cor branco fosco - tinta à base de dispersão

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 2 CRITE Rros PARA QUANTIFICAÇÃO DOS

SERVIÇOS: - Utilizar a área de parede efetivamente , excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos
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MEMORIAL DESCRITIVO
DAT^i2110312022 BDI :2o,4o/oUBS. LOTEAIVENTO PADRE CICERO - PAORÃO 02.

DESCRTçÃO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PAORE CíCERO III - JUAZEIRO DO
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

UNIDADES: 460.0M2

POR R$ 4.228,54

027 SEM DESONERÂÇÃO

202209 SEM DESONERAÇÀO

PROPRIq

SEINFRÂ

SIMPI

112,760/o

112,51%

0,00%

71,O7%

70,000Á

0,00%

o5n021

10t20?2.

devem ser descontados (portas, janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Não inclui a preparação da
superfície com selador e massa corrida; - Para o consumo de tinta, considera-se a aplicaçãó Oé umá camada de
retoque, além das duas demáos; - O esforço para colocação de escadas ou montagem dás plataformas de trabalho
e guarda-corpos está contemplado na composiçáo. 4. EXECUÇÂO: - Observar a súperfície: deve estar limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir a tinta em água potável, coniorme
fabricante; - Aplicar duas demáos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicações. 5. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES: - Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas
classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessídade de um número menor
de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho
nâo se aplica para as tintas econômica e Standard.

9. ESQUADRIAS

r-ó.r. MADETRA

9.í.í.90844 - KIT DE PORTA DE MADETRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉD!A), PADRÃO MÉDIO,
90x2íocM, ESPESSURA DE_3,5cM, ITENS INCLUSoS: DOBRADIÇAS, MoNTAGEM E TNSTALAçÃO Do BATENTE,
FECHADURA coM ExEcuÇÃo Do FURo - FoRNEctMENTo E INSTALAÇÃo. ar_tz2oí9 (UN)

Utilizar gabarito para portas de 90x21Ocm devidamente no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes
utilizando os pregos de 19x36. Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 15x15, garantindo o
esquadro da estrutura. Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relaçáo a todo o contorno do marco / batente e de
8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formáo.
Marcar a posiçáo das dobradiças. Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte
para a instalação das dobradiças. Nas posiçÕes marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de
formão bem afiado. Parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretamente no vão,
apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. Medir a travessa superior do marco e recortar o
trecho correspondente do alizar com pequena folga.
Com auxÍlio de gabarito, executar os cortes a 45" (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o
topo do marco / batente. Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o
excedente. Apontar dois pregos de 19x36 na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la
exatamente no topo do marco / batente; náo promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pre-fixada os alizares
nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posiçáo do corte a 45", utilizando como
gabarito a pep pré-fixada. Promover o corte a 45" das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior.
Deve ser considerada porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,20m, incluso aduela 1A, alizar 1A e
dobradiça com anel
8.2.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de portas de madeira a serem instaladas.
20 - O item remunera a máo-de-obra e material.

9.1.2.102197 - PINTURA FUNDO NTVELADOR ALQUiDICO BRANCO EM MADE|RA. AF_O1I2O2í (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura do fundo.
- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).
- Solvente diluente à base de aguarrás.
- Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira.

cRrTÉRros PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS

- Utilizar a área de superfície de madeira, em metros q de aplicaçáo de fundo nivelador alquídico branco,

Oliveira
Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:2O,34o/oOAÍA i 211O3r2O22

OBRA: uas - LOiEEMENTO PADRE CíCERO. PADRÃO 02'

DESCRçÁO: UNIDADE DE SAÚDE

III - JUAZEIRO DOLOTEAMENTO RESI DENCIAL PADRE
NORTE - CE

LOCAL:

SECRETARIA I\íUNICIPAL DECLIENTE:

UNIDADES: 460.0M2

027 SEM OESONERAçÁO

2o2zo9 sEM DESoNERAÇÃo

PROPRIA

o512021

10n022

l'12,76./"

112,51%

0,00%

71,070h

70,00%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

POR R$ 4.228,54

nE

Fn:lha
1 demão, presente no Projeto.

cRtrERlos DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados

ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura do fundo.
Para a obtençáo dos coeficientes da composição foram analisados em

madeira e ripas de madeira componentes de pergolado.
- Em casos de superfícies circulares, considerar aâtea em contato com

os operários (oficiais e/ou

campo serviços com Portas de

a pintura, ou seja, a área de

superfície da peça a ser Pintada.

aplicação do produto quanto o lixamento após a execução da atividade'
- A composição considera a aplicação de I demáo do produto.

- O consumo dos produtos foi'estimado de forma teórica, a partir dos manuais dos fabricantes de fundo.

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material.

- Percentual de diluente considerado: 20%.
- Ferramentas consideradas para a execução do serviço: trincha ou rolo.

EXECUÇÃO
- Lixar a superfÍcie de madeira;
- Diluir o produto;
- Aplicar o fundo sobre a superfície, com uso de trincha ou rolo;

- $ posteriormente houver pintura com tinta de acabamento na superfície, após a secagem da demáo de

fundo, realizar novo lixamento, de maneira mais leve.

s.1.3.102219- pTNTURA TINTA DE AcABAMENTo (pTcMENTADA) ESMALTE slNTÉTlco ACETINADO EM MADEIRA,

2 DEMÃOS. AF _01 t2021 (Mzl

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
- pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura do fundo.

- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)'
- Solvente diluente à base de aguarrás.
- Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira.

cRrTÉRros PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a áreade superfície de madeira, em metros quadrados, de aplicação de fundo nivelador alquídico branco,

1 demão, presente no projeto.

CRTTERTOS DE AFERIÇÃO
- para o levantamento dos Índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e/ou

ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura do fundo.
para a obtençáo dos coeficientes da composição foram analisados em campo serviços com portas de

madeira e ripas de madeira componentes de pergolado.
- Em casos de superfícies circulares, considerar a área em contato com a pintura, ou seja, a área de

superfície da peça a ser pintada.
O serviço de lixamento envolvido na composição é manual e contempla tanto o lixamento antes da

aplicaçáo do produto quanto o lixamento após a execução da atividade.
- A composição considera a aplicação de 1 demáo do produto.

- O consumó dos produtos foi'estimado de forma teórica, a partir dos manuais dos fabricantes de fundo.

- Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material.
- Percentual de diluente considerado'.20o/o.

Ferramentas consideradas para a execução do rviço: trincha ou rolo.
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDli20,u%OAÍA i 21|O3DO22PADRÃO 02.UBS - LOTEAMENTO PADREOBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEDESCRTçÃO:

LOCAL: III - JUAZEIRO DOLOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRÉ
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

460.0M2UNIDADES:

027 SEM DESONERAÇÃO

2O2ZO9 SEM DESONERAçÃO

PROPRIA

0512021

10t2022

7',1,07%

70.80%

0,00%

112,7ôoh

112,51%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

R$ 4.228,54VALOR POR
UNIDADE:

F*ir::r N ()
tür{i$$Â0 gEEXECUÇÁO

- Lixar a suPerfÍcie de madeira;
- Diluir o produto;
- Aplicar o fundo sobre a superfície, com uso de trincha ou rolo;

- Se posteriormente houver pintura com tinta de acabamento na

fundo, realizar novo lixamento, de maneira mais leve.
superfície, após a secagem da demão de

e.l.4.90843 - Krr DE poRTA DE MADEIRA eARA eINTURA, sEMl-ocA (LEVE ou MÉDIA), PAP!49 yÉDto'
8ox2íocM, ESeESSúRA DE_3,scM, ITENS rNcLUSos: DoBRADt.ç-Ag, Y9NIA9_EM E lNsrALAÇAo Do BATENTE'

FEcHADURA coM ExECUçÃO DO FURO - FORNEGIMENTO E INSTALAçAO. AF-12t20í9 (UN)

\-/ Utilizar gabarito para portas de 80x21Ocm devidamente no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes

utilizando os pregos de 19x36. pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores.e em dois

pontos perpendiõulares aos montaÃtes, em ambos os lados do batente, com pregos de 15x15, garantindo o

esquadio da estrutura. Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser

ajustados. ó aiuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relaçáo a todo o contorno do marco / batente e de

gmm em relaçáo ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formáo'

Marcar a posiçao das dobradiças. Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte

para a insiataiao das dobradiias. Nas posiçóes marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de

formão oem aiiado. parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretamente no vão,

apoiá-la convenientemente e parafusar aé dobradiças no batente. Medir a travessa superior do marco e recortar o

trecho correspondente do alizar com pequena folga.
Com auxílio de gabar1o, executar os cortes a 45" (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecera o

topo do marco /-batente. Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o

excedente. Ápontar dois pregos de 19x36 na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la

exatamente no topo do marcã / batente; não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pre-fixada os alizares

nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45", utilizando como

gabarito a peú pré-fixada. Promover o corte a 45" das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos

ãrontantes) eiixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a ca!1!0.o-u 25cm, iniciando pela peça superior'

Deve ser considerada porta de madeiã compensadá lisa para pintura, 0,80x1,20m, incluso aduela 1A, alizar 1A e

dobradiça com anel.
8.1.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN

1o - Utilizar a quantidade de portas de madeira a serem instaladas.

20 - O item remunera a mão-de-obra e material'

9.2. ALUMíNIO

9.2.í.91338 - poRTA DE ALUMiNIo DE ABRTR coM LAMBRI, coM GUARNIçÃO, FlxAçÃo coM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-12t20í9 (M2)

Conferir se o váo deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsáo de folga, 2mm no topo e nas

laterais do vão. Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de

porta para que a mesma nã'o seja danificada. Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota

ba soleira, prumo, nÍvel e alinhamento da porta com a face da parede. Marcar com uma ponteira a posição dos

furos na parede do vão. Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de

vídia com diâmetro de 1Omm. Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as

buchas de nailón. Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do váo, repetindo o

processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir

a vedaçáo da folga entre o vão e o marco.
8.11.1- Critério de medição - unidade de medição: m2

a serem instaladas com as dimensões especificadas na
1o - Utilizar a quantidade em metros quadrados de
composição.
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :2O,340/oDAÍA t2110312022

OBRA: UBS - LOTEAIVIÉNTO PADRE cicERo - PADRÃo 02.

UT.TIONOE BÁSICA DE SAÚDE

ilt - JUAZETRO OOLOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE
NORTE - CE

LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DÉCLIENTE:

460.0M2UNIDADES:

027 sEM DESoNERAÇÁo

2o22os sEM DESoNERAÇÁo

PROPRIA

frT

9nr.r:: N {)

05t2021

1012022

112,760/0

112,51õ/.

0,00%

71,07o/o

70,a0%

0,00%

SÉINFRA

SINAPI

R$ 4.228,54VALOR POR

20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

g.2.Z.g4S7O - JANELA DE ALUMíNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRTLHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO'

FORNEC]MENTO E INSTALAçÃO. AF-12t20í9 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSttCnS: - Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalaçáo de esquadrias; -

Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L; com 2 folhas de vidro, incluso guarnição; - Parafuso de aço

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2-mm, comprimento * 32 * mm; - Selante de

siticone neutro monocomponente.-2. CR|TÉRtOS PAú OUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total

de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITERIOS DE AFERIçÃO: - Para o levantamento dos índices de

produtividade foram considerados os operários que estavam_envolvidos_na instalaçáo_da.esquadria; -.Foram

consideradas perdas no consumo de espuma expansiva.4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço

r u ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
v ãuai tàterair, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,

marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furaçáo correspondente; - Aplicar material vedante

em forma de cordão em todo ó contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificaçáo,

fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas

do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no contorno do marco e

encaixar os alizares / guarniçóes de acabamento no perímetro da janela. 5. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES:

- para efeitos de exemlplificaçao foi empregada a janela conforme as dimensões especificadas na descriçáo do

insumo; - Para outras situaçOes com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mesma

composiçáo; - Esta composiçao toi feita para uma condição específica de instalaçáo por meio aparafusamento e

vedaçáo-com selante, mas, ála foi considerada válida também para a condiçáo de instalação com parafusos e

vedaçao com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto

aos custos Para outras condições.

9.2.3. COMP-UBS-o55 - BICILETÁRIO EM TUBO DE AçO GALVANIZADO (UN)

8.12.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: m2

1o - Será medido pela quantidade de unidades.
2o - O item remunera oiornecimento de bicicletário em tubo de aço galvanizado, material e máo-de-obra.

9.2.4.90830. FEcHADURA DE EMBUTIR coM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
'NcLUSO EXECUçÃO DE FURO - FORNEcIMENTO E TNSTALAçÃO. AF-12120í9 (UN)

\''l 
Fechadura conforme projeto.

9.2.5. OOOO4948. PORTAO DE ABRTR/ GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

Utitizar o comprimento de PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 314" VERTICAL'

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, presente no projeto.

cRlrÉRlos DE AFERIÇÁO
. Para o levantamento dbs índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material.
EXECUÇÃO
.Vide recomendações da composição auxiliar.
INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
.Não se aplica.
PENDÊNCIAS
.Não se aplica

9.2.6.00037562. PORTAO DE CORRER EM GRADTL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X í/4" NA VERTICAL,

sEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

Utilizar o comprimento de PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DÉ3X114"
COM TRILHOS E ROLDANAS, presente noNA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NA

Marcio de Oliveira
Engenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :2O,34o/oDAÍA | 2110312022.

UAS . LOTENI4ENTO PADRE CICERO. PADRÁO 02,

CA DE SAÚDEUNIDADEDESCTUçÃO:

NORTE . CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CíCERO III - JUAZEIRO DOLOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DÉ SAÚDECLIENTE:

UNIDADES: 460.0M2

nr ÀiL

h.3ànr1 t\i

0512021

1012022

71,O70/o

70,80v.

112,16%

't12,510/o

SEINFRA

SINAPI

027 SEM OESONERAÇÁO

2O2ZO9 SEM DESONERAÇÃO

VALOR POR R§ 4.228,54

cRrrÉRros DE AFERIÇAO
. para o levantamento d|s índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte_ horizontal do material.
EXECUÇAO
.Vide recomendaçóes da composição auxiliar'
INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
.Não se aplica.
PENDÊNCIAS
.Não se aplica

9.3. VIDRO

.t. g.1.102181- INSTALAçÃO Oe uDRO TEMPERADO, E = íO MM, ENCAIXADO EM PERFIL U' AF-0í/202í-PS (M2)

8.13.í - Critério de medição - unidade de medição: m2

1o - Utilizar a átea da chapa de vidro' em m2, instalada.
2o - O item remunera o fornecimento de conjunto de vidro temperado 10 mm com uma porta, inclusive materiais

acessÓrios e a máo-de-obra necessária para a colocação do vidro.

9.3.2. COMP.UBS438. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA'ESPELHO E FITA

DUpLA-FAcE, cou MoLDURA DE MADETRA ApARAFUSADA NA PAREDE, coM ÁREA MAIOR QUE í,0 M2.

AF_01t2021(M2l

8.13.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: m2

1o - Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada.
2o - O item remunera o fornecimento de conjunto de vidro temperado 10 mm com uma porta, inclusive materiais

acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

9.3.3. i02í8s - poRTA DE ABRTR coM MoLA HtDRÁuLtcA, EM vlDRo TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90x210 cM'
ESPESSURA DD íOMM,INCLUSIVE ACESSORIOS. AF-oí/202í (UN)

í.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e instalaçáo da porta;

-Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas;

\-/ -Vidro temperado incoloi para porta de abrir, espessura de 10 mm, excluso ferragens e colocação;

-Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composta por dobradiça superior e inferior,

trinco, fechadura, contra fechadura e capuchinho;
-Mola hidráulica de piso para vidro temperado 10 mm.

2. EQUIPAMENTO
- Náo se.aPlica.
3. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de portas de vidro com mola hidráulica instaladas.

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam

diretamente nas proximidades do localde execução;
-Foram consideradas perdas de material;
-A produtividade considera a colocação de cada componente necessário paru a instalação completa da porta de

abiir com mola hidráulica - mola e piso, dobradiças, fechadura e contra fechadura.

5. EXECUÇÁO
-Conferir os materiais para a instalação da porta;
-Medir e marcar o ponto superior para instalação do suporte da dobradiça;
-Parafusar o suporte da dobradiça superior;
-Fixar o gabarità de furação da mola hidráulica devidamente alinhado com o centro do eixo do suporte superlor'

utilizando o prumo de centro;
-Marcar a posiçáo da mola hidráulica, de acordo com o

Marcio André de Oliveira
Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :20,34%OAÍA | 21103/2022. PADúO 02.UBS - LOTEAMENTO PADRE

UNIDADE BÁSICA DEDESCRJçÃO:

LOCAL:
NORTE - CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRÉ cicERo ilr - JUAZEIRo Do

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECLIENTE:

UNIDADES: 460.0M2
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0,00%

SEINFRA

SINAPI

VALOR POR R$ 4.228,54

-Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaço necessário para a instalaçáo da mola com

talhadeira,demodoqueestafiqueniveladacomopisoacabado;
- Posicionar a mola hidráulica no Íuro e verificar se está nivelada;

- Fixar a mola hidráulica e encaixar a parte central da peça dobradiça inferior;

-lnstalar a fotha de vidro, apoiando em calços ou papeláo para não haver atrito com o chão;

-lnserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-la ao vidro;

-Regular o aiinhamentó e a velocidade de fechamento da porta, nos parafusos de regulagem da mola;

-Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos;
-Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta;

-Fazer a marcação dos furos para instalaçáo da contra fechadura, utilizando a fechadura como referência;

-Fazer os furos necessários na parede pa'a a contra fechadura;
-Parafusar a contra fechadura.
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aolica.\'/ 7. PENDÊilctAS
- Não se aplica.

í0. INSTALAçOES ELETRICAS

10.í. LOGICA

10.1.1. C4533 - CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

9.34.1 - Critério de medição - unidade de medição: M

1o - Utilizar a quantidade de pontos para instalação de telefonia
2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

10.1.2. Cíí65 - DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AçO (38X38)mm (M)

Marcio de Oliveira
Engenheiro Civil

CREA-CE no 337631

Itens e suas características. Eletrocalha perfurada, com tampa ou sem tampa, em chapa de aço galvanizado, 
.

largura 38 mm e altura de 38mm. Execuçâo . Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo; '_Se necessário,

coia-se a peça de eletrocalha para ajusiar ao comprimento a ser utilizado; . Encaixa-se a eletrocalha no local

definido; . Às extremidades são deixádas livres para posterior conexáo. No item estáo inclusos todos os materiais e

equipamentos necessários para sua instalaçáo.

10.1.3.9íB5S - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINATS,INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF-12120í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICES
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuiçáo aos

pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalaçáo em Paredes.
4.CRlrÉRIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável tambem pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalaçáo (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;

(os esforços de fixação das abraçadeiras não estão-Fixa-se o eletroduto no local definido através de a
contemplados nesta comPosiçáo);
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :2o,34o/oDAIA i21lO3nO22PADRÃO 02.UBS - LOTEAIUENTO PADREOBRA:

DESCRTçÃO: UNIDADE BÁSICA DE
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R$ 4.228,54VALOR POR
UNIDADE:

-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão'
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Náo se aPlica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aPlica.

10.1.4.9í8S7 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORçADO, P-VC, DN 32 MM (í"), PARA CIRCUITOS

TERMTNAIS,INSTALADo EM PAREDE - FORNECIMENTO E TNSTALAÇAO. ET_TZI2Oí5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos

pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Náo se.aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS

v -Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalação em Paredes.
4.CRITERIOS DE AFERIÇÃO
-para o levantamento dos índices de produtividade foiconsiderado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material no andar de execuçáo;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados

s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão

contemplados nesta comPosição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6. I NFORMAÇÔES COn/lpUEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.i.S.97667 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11!2"1, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBU]çÃO Oe ENERGTA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF-12t2021(Ml

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
Eletroduto corrugado em PEAD, DN 50 MM (1 1/2')

\-/ 2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CRIrÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilÍneos de eletroduto flexível, em PEAD, com DN 50 mm (1 7.") presentes no projeto.

4.CRrrÉRIOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução.
-Foiconsiderado esforço de fixaçáo provisória da instalação (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÁO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Encaixa-se o eletroduto no local definido;
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexáo.
6. TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

í0.í.6.9í835 . ELETRoDUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4',), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E I

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS

TALAçAO

de Oliveira
Civil

Marcio

no 337631
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UBS. LOTEAMENTO PADRE CICERO - PADRÁO 02, OAÍAt2'tlO3DO22. BDI:

SEINFRA

SINAPI

027 SEM OESONERAçÀO

2o2zo9 sEM oESoNERAÇÃo

PROPRIA
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112,51V,
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0,00%

05t2021

10n0?2.

DESCRTçÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

LOCAL: LoTEAMENTo REStDENctAL PADRE cicERo lll - JUAzEIRo Do
NORTE . CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

RS 4.228.54

-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos

pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrERtOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalação em paredes.
4.CRrrÉRIOS DE AFERIÇAO
-Para o levantamento dosíndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;v -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta comPosiçáo);
-As extremidades sáo deixadas livres para posterior conexão.
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Náo se aplica.

10.1.7.9í837 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADo REFoRÇADo,_PVC, DN 32 MM (í"), PARA clRculTos
TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_1212015 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalação em paredes.
4.CRTTERTOS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade Íoi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÁO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixaçáo das abraçadeiras não estão

contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se ?plica.
T.PENDENCIAS
-Não se aplica.

i0.i.8.97667 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11!2"1, PARA REDE ENTERRADA DE

DrsTRtBUtçÃO Oe ENERGIA ELÉTRICA - FORNECTMENTO E INSTALAçÃO. AF_121202í (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Eletroduto corrugado em PEAD, DN 50 MM (1 1/2').
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fo§.he No
$[

-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto em PEAD, com DN 50 mm (1 %") presentes no projeto.

Marcio de Oliveira
Engenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
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4.CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
-para o levantamento doiíndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução.
-Foi considerado esforço de fixaçáo provisória da instalação (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Encaixa-se o eletroduto no local definido;
-As extremidades sáo deixadas livres para posterior conexão.
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se ?plica.
T.PENDENCIAS
-Náo se aplica.

98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11120í9 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍST|CnS - Tomada de Rede RJ45. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO -Para o levantamento

dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do

materiat no and'ar de execução; - As produtividades desta composição náo contemplam as seguintes ellY§999^s; -
rasgos e cortes; chumbamehtos. Para tais atividades, utilizar composiçáo específica de cada serviço. EXECUÇAO -

UtilÉando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

10.1.í0. c4175. SWITCHER AUTO.GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM

coNEcToRES RJ 45,1ol1oo KBPS E DUAS PORTAS íO/íOO/íOOO KBPS. PADRÃO RACK 19,.(UN)

>INTERFACE DE CONEXAO - 24 portas Power over Ethernet (PoE) 10/100 Mbps auto-MDIX - conector RJ45 - 4

porta mini-GBIC Otica (requer cartão mini-gbic) - Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente

Êull-Duplex >Alimentação Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3af Power over Ethernet: fornece ate 15.4 W por
porta aos dispositivos álimentados por PoE compatíveis com IEEE 802.3aÍ, como telefones lP, pontos de acesso

sem fio e câmeras de segurança (veja as especificaçôes do produto pa.a a potência de PoE total disponível) -

Somente as 24 portas lOTlOOMbps RJ45 são PoE - padrão IEEE 802.3af PoE - PoE: Portas 1 a 4 -> suporta até

1S.4 ou 30 watts por porta - PoE: Portas 5 a 24 -> suporta ate 15.4 watts por porta - Potencia máxima PoE: í 85W
>PADRóES SUPORTADOS - Cabo: IEEE 802.3 (1oBase-T), IEEE 802.3u (1ooBase-TX), IEEE 802.3ab
(1000BaseT) - IEEE 802.3x (controle de fluxo) - PoE: IEEE 802.3aÍ and IEEE 802.3at >RECURSOS SUPORTADOS
- Tamanho do buffer de pacotes: l MB - Metodo de redirecionamento: Store-and-forward - Capacidade de

\ . routing/switching: 56 Gbbs - Tabela de endereços MAC com 16.000 registros >CAPACIDADE DE EXPANSÃO - Não
v permiie empilhinento de switches - Possui + stots para para cartão mini-GBIC >RECURSOS SEGURANÇA - ACL

baseado em endereço MAC ou endereço lP (ICMP/IGMP/TCP/UDP) - Suporte de autenticação 802.1X RADIUS -

Ligaçáo a porta IP-MAC - DHCP Snoopingl - DHCP Server Screeningl -§afeguard EnginerM da D-Link >VLAN -

AOZ.iO VLAN Tagging - Máx. 256 grupos estáticos VLAN - Máx. 4094 VID - VLAN de gestão - VLAN assimétrico -

VLAN de voz autõúatlco >Qualidade de Serviço (aoS) - Filas de prioridade 802.1p,4 filas por porta - Porta baseada

no controlo da largura de banda por fluxo (granulosidade até 64 kbps) >Gestão de tráfego - Controlo de fluxo 802.3x
- Port mirroring - Õontrolo de perturbações na Transmissão/MulticasUUnicast - Agregação de ligação8O2.3ad (até I
grupos, 8 portás por grupo) - iClvtp Snooping (v1tv2) >Access Control List (ACL) - Máx. de 50 perfis ACL de entrada

- Máx. de 240 regras AiL de entrada compartilhadas por perfis - ACL baseada em: Endereço ltlfC, Endereço lPv4,

tCMP/tGMP/TCP/UDP - Ações ACL: Permitir, Negar >GERENCIAMENTO - GUI com base na Web - Utilitário

SmartConsole - lnterface de linha de comando (CLl) atraves de Telnet - Suporta a gestão de rede SNMP D-View

SNMp >LEDS D;AGÓSTICO - Power (por porta) - PoE (por porta) - Link / Atividade / Velocidade ( por porta

1O/100/l OOOMbps, por porta 1 0/í O0Mbps, por porta SFP) >GABINETE - Modelo para montagem em rack de í 9
polegadas - Dimensões do produto: 440 x25O x 44 mm mm - altura 1U - Ventilação: possui 3 ventoinhas

10.1.11.C3764- RACK FECHADO 24 U'S,670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO í9" (UN)

Características Técnicas Rack 19 24U x 600 mm x 870 mm;Altura lolal:1247 mm; Carga máxima sem rodízios: 600

kg; Atende as normas EIA-310 e RS-310. Estrutura Entre réguas de 700 mm; Estrutura em chapa pré-zincada de

1,25 mm; Réguas horizontais e verticais em chapa pré-zincada de 2 mm; Opcional com porta frontal em í,25 mm

com vidro temperado transparente de 5 mm; Porta trasei em 1,25 mm com chapa perfurada sextavada de 5 mm;

Laterais com venezianas em chapa pré-zincada de 0,8 ; Rack desmontável; Pintura em epóxi pó preto

Marcio André de Oliveira
Civil
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microtexturizado RAL901 1 .

10.1.12.97668. ELETRoDUTo FLExíVEL coRRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

olôinràürçÂb õÉ Ér,renclA ELÉrRlcA - FoRNEcrMENro E INSTALAçÃo. p.r-r2t2021(M)

trENS E suAS cARAcTERÍsrtcns - Etetrodutos lisos em PEAD, DN 60 MM (2'), instalados em circuitos terminais

(do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). EXECUÇÃO - Verifica-se o.

àomprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; - Fixa-se o

eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estáo

contemplados nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

í0.2. ATERRAMENTO

t 0.2.í. cs9o9 - soLDA EXOTÉRMICA (UN)

Itens e suas características . Pó exotérmico de ignição, com palito, para solda. Critérios para quantificaç-ão de

serviços . Utilizar as quantidades de uniões a seiem realizadas através de solda exotérmica na instalação do

sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Critérios de aferição ' Para o levantamento dos índices de

produtividade foitonsiderado que ã ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no

pavimento de execução. Execuçáo . O molde e aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; ' Encaixam-

se os cabos nos orifícios de passagem do molde; . Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e.fecha-se a

tampa; . Acende-se o palito ignitorê coloca-se rapidamenie na abertura do molde sobre o pó exotérmico; 'Após o

resfriamento o molde é retirado do local soldado.

10.2.2.96977. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', ENTERRADA, SEM ISOLADOR'FORNECIMENTO E

! NSTALAÇÃ O. AF _12t20í 7 (M)

l.ltens e suas características
.Cabo de cobre nu, 50 mm2.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificaçáo de serviços
.Utilizar os co.prir"ntos retilíneos decabos de cobre nu, seção de 50 mm', medidos em projeto unifilar, instalados

em trechos enterrados.
4. Critérios de aferiçáo
.para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

\-/ transporte horizontal do material no pavimento de execução.
.As produtividades desta composição não contemplam as aberturas e reaterros de valas. Para tais atividades,

utilizar composição esPecífica.
5. Execuçáo
.Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
.Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
.Posiciona-se a cordoalha na vala previamente aberta.
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Náo se aplica.

10.2.3.g7g82- cAlxA ENTERRADA ELÉTRcA RETANGULAR, EM coNcRETo PRÉ-MOLDADO, FUNDO coM BRlrA,
DIMENSÕES INTERNAS: O,4XO,4XO,4 M. AF_1212020 (UN)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;

-Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
-Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;

-peça retangular pré-moldada, volume áe concreto de 10 a 30 titros: composição utilizada para execução da tampa

da caixa;
-Caixa de passagem sem fundo em concreto pre-moldad com dimensões internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m (*insumo a
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:DAÍAt21l0gl2o22

OBRA: PADRÁO 02.UBS. LOTEAIUENTO PADRE

DE SAÚDEUNIDADEDESCRTçÃO:

III -JUAZÉIRO DOLOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE
NORTE - CE

LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

UNIOADES: 460.0M2

027 SEM DESONEFÁÇÀO

2022109 SEM OESONERAçÃO

PROPRIA

iüi;,"q.1À.1Üi'

05t2021

10t2022

112,76%

'112,51

0,00%

71,070/o

70,E0%

0,00%

SEINFRA

SI NAPI

Composiçõe

RS 4.228.54VALOR POR

ser cadastrado no SINAPI) (.insumo a ser cadastrado no SINAPI)'
2.EQUIPAMENTO
- Não se aPlica.
3. CRlrÉFilOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade total de caixaõ enterradas elétrióas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita,

dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.

4.CRlrÉRlos DE AFERIÇÃO
-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam

diretamente nas proximidades do localde instalação da caixa;
-As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de locação, remoçáo de piso,

escavaçáo, contenção, asseniamónto de tubos, reaterro e recomposiçáo do piso. Deve-se, portanto, considerar

composições específicas para estes serviços, caso sejam necessários;
-Esta composição e válida para trabalho diurno.

. 5.EXECUÇAO\./ -Após exetuçao da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;

-sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;

-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa'
6.INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.2.4.97668 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"» PARA REDE ENTERRADA DE

DtSTRtBUTçÃo oe ENERGTA ELÉTRCA - FORNECIMENTO E INSTALAçAo. AF-12t202í (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Etetrodutos lisos em PEAD, DN 60 MM (2"), instalados em circuitos terminais

(do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). EXECUÇÃO - Verifica-se o

comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; - Fixa-se o

eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão

contemplados nesta composiçáo); - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

10.2.5.í01534. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO

DE í6 MM2 E DISJUNTOR DIN 5OA (NÃO TNCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF-07/2020 (UN)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia elétrica.

-Auxiliar de eletricistaãom encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de energia elétrica.

\-/ -Eletroduto flexível, em PEAD, DN 63 (2"): para o ramal de entrada do consumidor.
-Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado em parede: paru a cordoalha.
-Cabo de cobie flexível isolado, 16 mm', antichama 0,6/1,0 l(/, para o ramal de entrada do consumidor.
-Cordoalha de cobre nu 50 mm', enterrada, sem isolador'
-Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste de

aterramento.
-Haste de aterramenlo 314 para SPDA.
-Disjuntor tripolar tipo DlN, corrente nominal de 504.
-Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm.

-Caixa de póteção para 1 medidor trifásico, com visor, de embutir, em chapa de aço (padrão da concessionária

local).
-Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia media úmida) para emboço/massa única/assentamento

de álvenaria de vedação, preparo manual: para fixação da caixa de medição de embutir.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|rÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade de entrada deenergia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir e cabo de 16 mm',
presente no projeto.
4.CRrTÉRrOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi
transporte horizontal do material.

rado que o ajudante é responsáveltambém pelo
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:2O,34o/oO^ÍA | 211o3r2o22

OBRA: UBS - LOTEAMENTO PADRE CICERO - PADRÃO 02.

DESCRTçÃO: DE SAÚDEUNIDADE

ÍI - JUAZEIRO DOLOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE
NORTE - CE

LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECLIENTE:

UNIDADES: 460.0M2 00:li s:
FoIrla

027 sEM DESONERAÇÀO

2022log sEM oESoNERAÇÃo

PROPRIA

05n021
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71,O7Yo

70,800k

0,00%

112,760/0

112,51

0,00%

SEINFRA

SINAPI

R$ 4.228,54VALOR POR

-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)

envolvidos na execução da entrada de energia elétrica.
-As produtividades dásta composiçáo não cõntemplam o serviço de instalação de mureta de alvenaria. Deve-se,

portanto, considerar composiçáo específica para este serviço.- As produtividades desta composiçáo náo

contemplam rasgos 
" 

.ort"r na parede. Para tais atividadei, utilizar composiçáo especÍfica do serviço.

5.EXECUÇÃO
-Verificar o local da instalação;
-lnstalar o eletroduto PEAD no local definido;
-para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;

-Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;

-Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando ajustes;
-Executar a montagem daiampa da caixa ifechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientaçóes do

fabricante;
-Cortar e instalar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;

-Fazer a escavaçáo no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento;
-posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento;

-Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;
-Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal;
-Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação;
-Cortar o comprimento necessário de cordoalha;
-Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;
-Juntar haste e cordoalha, e fazer o encaixe do conector;
-Em seguida, apertar as porcas do conector para a completa união;

-Execuúr o reaierro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente;

-Após o eletroduto PEAD já estar instaiado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos;

-Verificar o comprimento do trecho de cabos;
-Cortar o comprimento necessário de cabos;
-Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro do eletroduto PEAD até chegar à outra

extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição;

-Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;
-Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;

-Colocar os terminais nos Polos;
-Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.
6. TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Devido à ausência de preÇo coletado para o item aferido "CONECTOR PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO

CONTRA DESCARGAS ntnAOSfrRlCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO" e pelo

baixo impacto no custo do serviço, substituiu-se o item ausente pelo insumo: 11864' CONECTOR METALICO TlPo
PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 que possui preço

equivalente.

10.2.6. 1oí563 - cABo DE COBRE FLEX|VEL ISOLADO, 35 MM2,0,6/í,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUTçÃO

oÊÉruenoil ELÉTRIcA DE BAtxA TENSÃo - FoRNEcIMENTo E TNSTALAÇÃo. AF_07t2020 - coNDUToR PEN (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do c,abo'

-Auxiliar de eletricistaiom encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo.

-Cabo de cobre, flexível, classe + ou 5, isolaçáo em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama

BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seçáo nominal35 mm2.

2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|rÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de ôobre de 35 mm'para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

Marcio de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:DATA | 2',11o3r202.PADRÃO 02,UBS. LOTEAMENTO PADRE

UNIDADE BÁSICA DEDESCRTçÃO:

LOCAL:
NORTE - CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CíCERO III - JUAZEIRO DO

CLIENTE: secnelnnn rvruxictPAL DE sAúDE

460.0M2UNIDADES:

027 sEM oEsoNERÂÇÁo

2022109 sÉM DESoNERAÇÁo

PROPRIA

F*a[ha

I$$AüDT

05t2021

1012022

112,76%

112,510/o

0,00%

71,070h

70,80./,

0,00%

SEINFRA

SINAPI

VALOR POR R$ 4.228,54

-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material.
-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) 

-
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuiçáo de energia elétrica de baixa tensáo.

S.EXECUÇÃO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-O item aferiáo "88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com

coeficiente O,OOO3, não consta na composição por possuir custo inferior a RS 0,01.

7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.2.7.íoí563 . cABo DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/í,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIçÃO

DE ENERGIA ELÉTRIcA DE BAIXA TENSÃo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-O7I2O2O. PRETO (M)

í.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo.

-Auxiliar de eletricista êom encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo.

-Cabo de cobre, flexível, classe + ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama

BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seçáo nominal35 mm2.

2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrÉRrOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de ôobre de 35 mm'para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão, presente no projeto.
4.CRrrERrOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material.
-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) ,
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.

5.EXECUÇÁO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-O item aferióo "88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com

coeficiente O,O0O3, não consta na composição por possuir custo inferior a R$ 0,01.

7.PENDÊNCIAS
-Náo se aplica.

10.2.8.í01563. cABo DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM.,0,6/í,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DTSTRIBUIÇÃO

oÉ Éruenon ELÉTRIcA DE BAtxA TENSÃo - FoRNEcTMENTo E tNsrALAçÃo. AF-07t2020 - VERMELHO (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo.

-Auxiliar de eletricista tom encargos complementares: auxilia ao oficial na instalaçáo do cabo.

-Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama

BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal35 mm2

2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
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MEMORTAL DESCRITIVO
BDI:DAÍA t211O3n022

OBRA: UBS - LOTEAIVIENTO PADRE CICERO. PADRÃO 02.

DE SAUDEUNIDADEDESCRTÇÃO:

NORTE - CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE cícERo il -JUAZEIRo DoLOCAL:

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

460.0M2UNIDADES:

027 SEM DESONERAÇÃO

2O2ZO9 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

rc;;r^ld* N ü

^,-,, ; .ri.( n 6'-1
r.--ir, u-',4JU-

05no21
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112,76%

112,51Vo

0,00%

71,O70Â

70,80%

0,00%

SÉINFRA

SIMFI

R$ 4.224,UPOR

3.CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de ãobre de 35 mm' para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensáo, presente no Projeto-
4.CRTTERIOS DE AFERIÇÃO
-para o levantamento oos'indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material.
-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) 

-
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.

s.EXECUÇÁO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos Postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6.INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-O item aferiáo "88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com

coeficiente O,0OO3, não consta na composiçáo por possuir custo inferior a R$ 0'01.

7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica, 

. 3^_ ^
10.2.9.í01s63 - cABo DE coBRE FLExtvEL tsoLADo, 3s MM2, 0,6/í,0 KV, pARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO

oÉEr.rencre ELÉTRcA DE BAIXA TENSÃo - FoRNEctMENTo E TNSTALAçÃo. AF-0712020 - BRANco (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cebo.

-Auxiliar de eletricista Lom encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo.

-Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama

BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 35 mm''
2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de ôobre de 35 mm'zpara rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão, presente no Projeto-
4.CR|TÉRrOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável tambem pelo

transporte horizontal do material.
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)

envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.

s.EXECUÇAO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6. r NFORMAÇÔeS COtrltpt-EMENTARES
-O item aferido "88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com

coeficiente O,OOO3, não consta na composiçáo por possuir custo inferior a R$ 0,01.

7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

1 0.3. INSTALAçOES GERAIS

i0.3.í.97606 - LUMTNÁRIA ARANDELA Ttpo MEIA LUA, DE soBREpoR, coM í úMPADA FLUORESGENTE DE 15

w, sEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:DAÍA 22110312022PADRÃO 02,UBS - LOTEAMENTO PADRE

UNIDADE BÁSICA DEDESCRÇÃO:

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III - JUAZEIRO DO

NORTE - CE

CLIENTE: SECRÉTARIA MUNICIPAL DÉ SAUDE

460.0M2IJNIDADES:

027 SEM DESONERAÇÀO

2O2ZOS SEM OESONERAÇÀO

PROPRIA

$üqÃ0r,;

05n021

10no2.

7',1,o7%

70,80vo

0,00%

112,760/o

tt2,5l%

0,00%

SEINFRA

SIMPI

R$ 4.228,UVALOR POR
I.JNIDADE:

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.

-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalaçáo da luminária.

-Arandela tipo meia-lua com vidrõ fosco para uma lâmpada com potência máxima de 40/60 W. Lâmpada náo

inclusa.
-Lâmpada compacta LED 15 W.
2. EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRTTERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade de arandela tipo meia-lua, presente no projeto.

4.CRrTÉRIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execuçáo'
5.EXECUÇAO
-Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;
-Coloca-se o vidro da luminária;
-Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela;
-Fixa-se a luminária à parede através de parafusos'
6.INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Acompanha acessórios de fixação (parafusos e buchas).
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.s.2.C4762 - CAIXA DE LIGAçÃO PVC 4" X 2" (UN)

posicionar a caixa de passagem na posição de instalação e verificar prumo. Fixar a caixa com os parafusos que

acompanham o insumo caixã de passagem. Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc,

instalados. Fixar a tampa metálica com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem.

9.41.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: UN

1o - utilizar a quantidade de caixas de passagem de acordo com projeto.

2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.3.92869 - cAlxA RETANGULAR 4" x 2" BAtxA (0,30 M DO PISO), METÁL|CA, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-12t20ís (UN)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Caixa retangular, metálica, 4" x2".
2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CRTTERTOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade de caixas baiias retangulares metálicas de 4" x 2" efetivamente instalada em alvenaria de

vedaçáo, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto.
4.CRrrÉRIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontaldo material no andar de execu@o;
-Foiconsiderado esforço de fixaçáo da caixa;
-As produtividades desia compoóiçáo não contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e

cortes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
-O esforço para colocaçáo de escadas ou môntagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está

contemplado na composição;
-Para Dn/wall e parede de concreto não considerar o consumo de argamassa.

s.EXECUÇAO
-Após a mârcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local;

-Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;
-Conecta-se o eletroduto à caixa;
-Faz-se o encaixe da peça no local definido
6. TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
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MEMORIAL DESCRITIVO
oAÍAt21l03DO22. BDI:20,34o/o

OBRA: UBS - LOTÉAMENTO PADRE CiCERO - PADRÃO 02,

DESCRTçÃO: UNIDADE DE SAUDE

LOTEAMENTO RESIDÉNCIAL PADRE CÍCERO III - JUAZEIRO DO

NORTE - CE
LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDECLIENTE:

460.0M2UNIDADES:

rn?r.
iir;rU

**Fo[ha Eu

05n021

10RO22

71,070/o

70,sov.

SEINFRA

SINAPI

027 sEM oEsoNEMÇÃo

2o2zo9 sEM oESoNERAçÃo

112,76%

112,51%

RS 4.228.U
UNIDADE:

POR

-Náo se pOlica.
T.PENDENCIAS
-Não se aplica.

í0.3.4. 9í996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (í MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12t20í5 (UN)

TTENS E SUAS CARACTERÍST|CnS - Tomada de embutir, incluído suporte e placa, lOA/250V. CRITÉRIOS DE

Àf entçnO - para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável

tambem pelo transporte horizontal do material no andar de execução; - As produtividades desta composição não

contempiam as seguintes atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cadiserviço. EXECUÇÃO - Utitizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de

energia, ligam-se os cabos às tomaóas (módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

composição).

. JO.3.S. g2OO4- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T í0 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

-roRNecrMENTo E TNSTALAÇAo. ariuzoí5 (uN)

lnicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico. Corta-se o comprimento necessário de trecho de

eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no localdefinido, utilizando a armadura da laje como suporte para a

fixaçáo auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na

paráOe;. Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação

previa utilizando marreta e talhadeira. nÉós a marca$o da caixa retangular 4" x4", com nível para deixa-la

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na cáixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local

definido. Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies

que sofreram'chumbamlntos. Após o eletrodutojá estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos

cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de

passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Utilizando os trechos de cabos elétricos

àispon-íveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o

módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

9.12.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: UN
ío - Utilizar a quantidadade tomadas residenciâis, que utilizam tomada dupla20N127V, padrão brasileiro em cx. 4"

x4".
2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.6. C4530 - DISJUNTOR DTFERENCIAL DR-16A '40A, 30mA (UN)

\-/ ITENS E SUAS cARACTERísrtCRs - Eletricista com encargos complementares: oficialresponsávelpela
instalação do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do

disjuntór. - Disjuntor bipolar tipo DR, 404 (.insumo a ser cadastrado no SINAPI). ; Te1ryt_aJa gompressão em cobre

estanhado para cabo iO mm', 1 furo e 1 compressáo, para parafuso de fixacao M6. EXECUÇAO - Encaixa-se o

terminalàextremidadedocabodocircuitoaserligado;-Apósocaboeoterminalestaremprontos,oparafusodo
polododisjuntorédesencaixado;-Cotoca-seoterminalnopólo;-Oparafusoérecolocado,fixandooterminalao
disjuntor.

10.3.7. t8365 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR'í6A '40A, 30mA (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSftCRS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do

disjuntór. - Disjuátor bipolar tipo DR, 404 (.insumo a ser cadastrado no SINAPI). --f"JTIg.l.a gompressão em cobre

esíanhado para cabo iO mm', 1 furo e 1 compressáo, para parafuso de fixacao M6. EXECUÇAO - Encaixa-se o

terminalàextremidadedocabodocircuitoaserligado;-Apósocaboeoterminalestaremprontos,oparafusodo
pólododisjuntorédesencaixado;-Coloca-seoterminalnopólo;-Oparafusoérecolocado,fixandooterminalao
disjuntor.

10.3.8.00039465. DISPOSITIVO DPS CLASSE tI, í POLO, TENSAO MAXIMA DE í75 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*

KA (TrPO AC)(UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Eletricista com encargos complementares: oficial sável pela instalação do poste
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:DATA | 2110312022UBS - LOTEAMENTO PADRE CICERO 02.

UNIDAOE BÁSICA DE SAÚDEoEscruÇÃo:

LOCAL:
NORTE . CE
LOTEAMENTO RESI DENCIAL PADRE cicERo lil - JUAZEIRo Do

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

460.0M2UNIOADES: Fq:lha i§ (i

05t2021

10t2022

112,76%

112,51%

71,070/o

70,80%

SEINFRA

SINAPI

027 sEM oESoNERAÇÃo

2o2zo9 sEM DESoNERÁÇÃo

R$ 4.228,54VALOR POR

-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oÍicial na instalação de poste.

-Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.

-Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela: utilizado para fixaçáo do

poste.
2. EQUIPAMENTO
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontalde 9,7 m (caminhão

incluso).
3. CR|TÉR|OS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de poste metálico a ser instalada, conforme especificação descrita na composição.

4. CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
-Esta composição considera a instalação e fornecimento do poste e luminárias.
-para o levantámento dos índices de produtividade foram considerados os eletricistas e os auxiliares que

trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas à instalação do poste.

-Foi considerada fixaçáo com chumbadores.
-Foi considerado cabo de cobre em toda extensão do poste para posterior aterramento.
-As produtividades desta composiçáo não contemplam os serviços de instalaçáo de haste de aterramento, conector
para sistema de proteçáo conira descargas atmosféricas e frete. Deve-se, portanto, considerar composições

específicas para estes serviços.
-Os coeficientes desta composição não contemplam o serviço de instalação da caixa de elétrica no piso. Deve-se,

portanto, considerar composições específicas para este serviço, caso sejam necessários.

-Não foram considerados os materiais: cabos elétricos e lâmpadas.
-Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e fixação do poste no

local indicado pelo projeto
5. EXECUÇÃO
-lnicia-se com a fixação das luminárias nos braços curvos do poste;

-Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior aterramento;
-Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos;
-O poste é colocado no localdefinido, com auxílio do guindauto;
-Em seguida, fixa-se o poste à caixa através de chumbadores.
6.INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

10.3.9. COMP-UBS-o32 - ELETROCALHA L|SA OU PERFURADA EM AçO GALVANIZADO, LARGURA í00MM E

\ál-1gRA soMM, tNcLUSlVE EMENDA E FtxAçÃo - FoRNECIMENTO E INSTALAçÃO. er-0st2016 (M)

l.ltens e suas características
.Eletrocalha lisa ou perfurada, com tampa ou sem tampa, em chapa de aço galvanizado, largura í00 mm e altura

de 50mm.
2.Equipamentos
.Náo se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar os comprimentos retilíneos de eletrocalha lisa ou perfurada em chapa de aço galvanizado, largura de

100mm e altura de 50mm, medidos em projeto unifilar.
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no pavimento de execuçáo.
.As produtividades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: rasgos e cortes; chumbamento.

Para tais atividades, utilizar composiçáo específica de cada serviço;
.As produtividades desta composição contemplam a atividade de fixação final das peças.

5.Execução
.Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
.Se necessário, corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado;
.Encaixa-se a eletrocalha no local definido;
.As extremidades são deixadas livres para posterior
6. lnformações complementares
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UBS . LOTEAIuENTO PADRE CíCERO - PAORÁO 02. DAfA t2110312022 BDI t20,uo/o
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SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

027 SEM OESONERAÇÃO

2o2zo9 sEM DESoNERAÇÃo

PROPRIA

112,76%

112,51%

0,00%

71,07õ/o

70,80P/o

0,00%

05t2021

10t2022

F+i;re fii

DEscRrçÃo: uNroloe aÁstcn oe snúoe

LOCAL: LoTEAMENTo RESTDENctAL PADRE cicERo lll - JUAZEIRo Do
NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADES: 460.0M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.228,54

.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.

i0.3.í0.97668 - ELETRoDUTo FLExíVEL coRRUGADO, PEAD, DN 63 (2'j), PARA REDE ENTERRADA DE

DtSTRtBUtçÃO Oe ENERGTA ELÉTRCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF-121202í (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICnS - Eletrodutos lisos em PEAD, DN 60 MM (2'), instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). EXECUÇÃO - Verifica-se o.
àomprimento do trecho da instalaçáo; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; - Fixa-se o

eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras náo estão

contemplados nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior conexáo.

10.3.íí.9í837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIToS

TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF-12t20í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos

pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrÉRrOS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalação em paredes.
4.CRrrÉRrOS DE AFERIÇAO
-Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalaçáo (feita em pontos localizados

s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixaçáo das abraçadeiras não estão

contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.9.12.9í8S7 - ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 32 MM (í"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, TNSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAçitO. AriZ20í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos

pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrÉRrOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalação em paredes.
4.CRrrÉRtOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foiconsiderado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foiconsiderado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de a
contemplados nesta composição);

(os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:2O,34o/oDAÍA | 2110312022

uas - loreen/!euro PADRE CiCERO ' PADRÁO 02,OBRA:

UNIDADE BÁSICA DEDESCRçÃO:

NORTE . CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE cícERo ilr - JUAZEIRo DoLOCAL:

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADES: 460.0M2

027 SEM OESONERAÇÃO
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112,76.4
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0,00%

SEINFRA

SINAPI

71,O7%

70,80%

0,00%

POR R$ 4.228,54

-As extremidades sáo deixadas livres para posterior conexão'

6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

í0.3.í3.9íBss - ELETRoDUTo FLEXívEL coRRUGADo REFORçADO,-PVc, DN 25 MM (3/4"), PARA clRculTos
TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF_í2120í5 (M}

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletrodutos corrugados em pVC, DN 25 MM (3/4'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos

pontos de tomada ou pontos de iluminaçáo).
2.EQUIPAMENTO
-Não se.aPlica.
3.CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS

\-/ -Uiitii"r. os comprimentos retilíneos ãe eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalaçáo em Paredes.
4.CR|rÉRIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixaçáo provisória da instalação (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras náo estão

contemplados nesta comPosição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão'
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aPlica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aPlica.

10.g.14.9i83S - ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINATS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_12120í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Eletrodutos corrugados em pVC, DN 25 MM (3/4'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos

\-/ pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se.aPlica.
3.CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos 

-de 
eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para

instalação em Paredes. _ _ _
4.CRITERIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execuçáo;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras náo estáo

contemPlados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se ?plica.
T.PENDENCIAS
-Náo se aplica.
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI z 2o,34o/oDAÍA i 2110312022

UES. LOTEEMENTO PADRE CíCERO - PAORÃO 02.OBFA:

UNIDADE BÁSICA DEDESCRçÃO:

NORTE - CE
LOTEAMENTO RESI DENCIAL PADRE cicERO III . JUAZEIRO DOLOCAL:

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

460.0M2UNIDADES:

027 sEM DESoNERAÇAo
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PROPRIA

05t2021
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7',t,07%

70,800k

0,00%

112,7601o

112,51%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

VALOR POR R$ 4.228,54

í0.3.ís. 9184s - ELETR9DUTO FLEXiVEL coRRUGADO REFORçADO, PVc, Dry 25-Uy (3/4"), PARA CIRCUIToS

rÊnnnnlls, INSTALADo EM LAJE - FoRNEcTMENTo E TNSTALAÇÃo. AF-1212015 (M)

iRíSTICAS
iúC, óf..f áS MM (3/4'), instatados em circuitos terminais (do quadro de distribuiçáo aosl.ITENS E SUAS CARACTE

-Eletrodutos corrugados em I

pontos de tomada ou pontos de iluminação).
-Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm'
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRTTERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilÍneos de eletroduto flexÍvel, PVC, com DN 25 mm (3/4") presentes no projeto para

instalaçáo em lajes.
4.CRlrÉRlos DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

\-/ transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados

5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Coloca-se o eleiroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com

arame recozido;
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão'

6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCAS
-Náo se aPlica.

í0.3.í6. 9í840 - ELETRoDUTo FLExivEL coRRUGADo, PEAD, DN 40 MM (í í/4"), PARA ctRcUtToS TERMINAIS'

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-12120í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICRS
-Eletrodutos corrugados em pEAD, DN 40 MM (1 1/4'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição

aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Náo se aPlica.
3.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS

\./ -Utilizar os comprimentos retilíneos ãe eletroduto flexível, PEAD, com DN 40 mm (1 114") presentes no projeto para

instalação em forros.
4.CR|TÉRIOS DE AFERIÇÁO
-para o levantamento dos índices de produtividade foiconsiderado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corp

5.EXECUÇAO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão

contemplados nesta comPosição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão'

6.INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Náo se ?plica.
T.PENDENCIAS
-Não se aPlica.

10.3.17.10í888. CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO' AF-í0/2020 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletricista com encargos compleme ntares: oficial responsável pela instalação do cabo de cobre e fita isolante.

-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: ia ao oficial na instalação

de Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
BOlt20,u%DAÍA | 2110312022- PADRÃO 02.UBS - LOTEAMENTO PADREOBRA:

UNIDADE BÁSICA DEDESCRTçÃO

LOCAL: LOTEAIuENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III - JUAZEIRO DO

NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA [IUNICIPAL DE SAÚDE

460.01\r2UNIDADES:

027 SEM DÉSONERAÇÁO

2O2ZO9 SEM DESONERAçÃO

PROPRIA

o5no21

1012022

112,76%

112,51%

0,00%

71,070/0

70,a0%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

VALOR POR R$ 4.228,54

isolante.
-Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B' í condutor,

nominal 25 mm2.
-Fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m.

2. EQUIPAMENTO

F,!"U;

-Não se aplica.
3.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar osiomprimentos de cabosde cobre, com seção de 25 mm',4501750 V, instalados em eletrocalha ou

perfi lado, Presente ng p1oj9t"o.
4. CRITERIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução.
-As produtividades desta composição não contemplám as seguintes atividades: fixações finais dos cabos; fixação

\ , de ábraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos; instalação de eletrodutos e eletrocalhas;
\'/ instalaçào de cabo em eletroduto. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

5. EXECUÇÃO
-Após a elétrocalha/perfilado já estar instalada no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

-Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante;
-Com os cãUds;a preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar à outra extremidade;

-Já com os cabós passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para

facilitar a futura ligação.
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aPlica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

í0.3.í8.9í929 - CABO DE COBRE FLExíVEL ISOLADO,4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12120ís (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Cabo de cobre, 4 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou

pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.

. 3.CRIrÉRIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOSv -Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seçáo de 4 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos

instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CR|TÉRIOS DE AFERIÇÃO
-para o levantamento dos índices de produtividade foiconsiderado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tub.ulações;

fixação de abraçadeiras; passanteê em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar

composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇÁO
-Apos o elêtroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

_

-Faz-se a junção dás pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;

-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro

dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passàdos de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para

facilitar a futura ligação.
6.INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aPlica.

10.3.í9. 9í931 - CABO DE COBRE FLEX|VEL ISOLADO, 6 MM2, TI-CHAMA 0,6/í,0 KV, PARA CIRCUITOS

Marcio André Oliveira
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :2o,34o/oDATAt21|O3DO22

uas - r-orÉnrr,lenro PADRE CiCERO 02.

DE SAÚDEUNIDADE

NORTE -CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CICERO III - JUAZEIRO DOLOCAL:

SECRETARIA IUUNTCIPAL DE SAÚDÉCLIENTE:

UNIDADES: /160.0M2

027 SEM DESONERAÇÃO

2022109 sEM oESoNERAÇÃo

PROPRIA

0512021

1012022

112,76o/o

112,51

0,00%

71,O7%

70,80%

0.00%

SEINFRA

SINAPI

POR R$ 4.228,54

TERMINAIS - FORNECIMENTO E TNSTALAçÃO. AF-12120í5 (M)
I t:.

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Cabo de cobre, 6 mm2, instalados em c

l'rltf G

ircuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou

Pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRlTÉilOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6 mm'efetivamente passados pelos eletrodutos

instalados entre o(s) quadro(s) de distribuiçáo e os circuitos terminais.

4.CRlTÉRIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transoorte horizontal do material no andar de execuçáo;
\-/ +. piãolliridades desta composição não contemplám as seguintes. atividades:_fixações finais das tub.ulações;

fixaiao de abraçadeiras; passantei em lajes; rasgos e cortesl chumbamentos. Para tais atividades, utilizar

composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇÁO
-Após o elãtroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

_

-Faz-se a junção dás pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utiliza@o de fita guia;

-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro

dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passãdos de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para

facilitar a futura ligação.
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aPlica.
7.PENDÊNCIAS
-Náo se aPlica.

í0.3.20. 9192s - CABO DE cOBRE FLEXíVEL ISOLADO, í,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-12t20í5 (M)

í.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Cabo de cobre, í,5 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuiçáo aos pontos de tomada ou

pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

\-/ 2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos 

-de 
cobre, com seção de 1,5 mm' efetivamente passados pelos eletrodutos

instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.

4.CRlrÉRIOS DE AFERTÇÃO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tub.ulações;

fixação de abraçadeiras; passantei em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar

composição específica de cada serviço
5.EXECUÇÃO
-Após o elêtroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

_

-Faz-se a junção dás pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;

-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro

dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passàdos de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo paraÍora dos pontos elétricos para

facilitar a futura ligaçáo.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCIAS

Marcio André de Oliveira
Civil

CREA-CE no 337631

Página: 57



MEMORIAL DESCRITIVO
BOl220,uo/oDAÍA 2 21logr212202.UBS - LOTEAMENTO PADRE CiCERO -OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEDESCrüçÃO:

LOCAL:
NORTE - CE
LOTEAMÉNTO RÉSI DENCIAL PAORE CíCERO III - JUAZEIRO DO

CLIENÍE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE

460.0M2UNIOADES:

027 SEM DESONERÂÇÁO

2O2ZO9 SEM DESONERAçÃO

PROPRIA

flr'l

05no21

1012022

112,76%

112,5',to/o

0,00%

71,O7./o

70,80%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

VALOR POR R$ 4.228.54

-Não se aplica

10.3.21.g1g27 -CABO DE cOBRE FLExíVEL ISOLADO,2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMTNAIS - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-1212015 (M)

í.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Cabo de cobre, 2,S mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuiçáo aos pontos de tomada ou

pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

2.EQUIPAMENTO
-Não se aPlica.
3.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos 

-de 
cobre, com seção de 2,5 mm' efetivamente passados pelos eletrodutos

instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.

\ . 4.CRITERIOS DE AFERIÇÃO\'/ -para o levantamento dos índices de produtividade foiconsiderado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tub.ulações;

fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar

composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇAO
-Após o elêtroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; ,
-Faz-se a junção dás pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizaçáo de fita guia;

-Com os cabós já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro

dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passãdos de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para

facilitar a futura ligaçáo.
6. TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCAS
-Não se aplica.

,10.g.22.10í561 .cABo DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,l6 MM2,0,6/í,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUTÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF_O7I2O2O (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
-Cabo de cobre, 10 mm', instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuiçáo aos pontos de tomada ou

pontos de iluminaçáo);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

2,EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRITERTOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10 mm' efetivamente passados pelos eletrodutos

instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: fixaçóes finais das tubulações;

fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar

composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇÃO
-Após o elôtroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

-Faz-se a junçáo dás pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizaçáo de fita guia;

-Com os cãOós ia preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro

dos eletrodutos até chegar à outra extrem
-Já com os cabos passados de um ponto r

facilitar a futura ligação.
6.tNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES

idade;
a outro, deixa-se trechos de cabo paraÍora dos pontos elétricos para
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI t2o,uo/oDAIA t2'tt0312o2202.Úes - LoreeÍ"leNro PADRE CíCERO -OBRA:

UNIDADE BÁSICA OEDESCRTçÃO:

LOCAL: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CICERO III - JUAZEIRO DO

NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL OECLIENTE:

460.0M2UNIDADES:

o2z sEM DEsoNÉFÁÇÀo

zo2zo9 sEM oESoNERAÇÁo

PROPRIA

05t2021

1012022

71,O70/o

70.a0%

o,ooo/o

112,76%

1',12,51%

0.00%

SEINFRA

SI NAPI

POR R$ 4.228.54

ha
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.3.23.9í955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), íOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12t2015 (UN)

lnterruptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 104/250V e suporte parafusado com

placa áe encaixe 4'; x 2'í medio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados disponíveis nos

pontos de fornecimento de energia, ligam-se os ôabos aos interruptores (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao

suporte (não contemplado na composiçáo).
9.í8.1 - Criterio de mediçáo - unidade de medição: UN

1o - Utilizar a quantidadede interruptores simples, 104/250V, efetivamente instalada.

20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

Yo.r.ro. 91953 - TNTERRUpToR srMpLES (i MoDULo), íoA/2sov, lNcLUlNDo supoRTE E PLAcA -
FORNECTMENTO E INSTALAçÃO. AF-12t2015 (UN)

Usar interruptor simples (1 módulo), conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, í0A/250V e suporte

parafusado com placa de encaixe 4" x2í'medio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados

disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos) e em seguida,

fixa-se o módulo ao suporte (nâo contemplado na composição).
9.14.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
ío - Utilizar a quantidadede interruptores simples, 104/250V, efetivamente instalada.

2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.2s. 9í97í - TNTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (í MODULO), lOA/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-1212015 (UN)

lnterruptores simples (3 módulos), conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10fu250v e suporte

parafusado com placa de encaixe 4" x2" medio (í,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados

disponÍveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida,

íixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composiçáo).
9.16.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: UN
1o - Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10N250V, efetivamente instalada.

2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

10.3.26. 93654 . DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 . FORNECIMENTO E

TNSTALAçÃO. AF_í 0/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo

e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo' O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
Úso do disjuntor tipo NEMA, monopolar 1O até 3OA, tensão máxima de 240V e terminal a compressão em cobre

estanhado para cabo 4 mm2,1 furo e I compressão, para parafuso de fixação m5 (para conexão do cabo).

9.28.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 ate 304, presente no projeto.

20 - O item remunera a máo-de-obra e material.

10.3.27.93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE íOA . FORNECIMENTO E

TNSTALAçÃO. AF_1 0/2020 ( UN )

Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo

e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O

parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
Uso do disjuntor tipo NEMA, monopolar 10 ate 30A, tensão máxima de240V e terminal a compressão em cobre

de fixação m5 (para conexão do cabo).estanhado para cabo 4 mm2, í furo e I compressão, pa

9.28.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: UN
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :2O,34o/oOATA | 211032022

UBS - LOTEAIVIENÍO PADRE CICERO PADRÃO 02.OBRA:

UNIDAOE BÁSICA DE SAÚDEDESCRTçÃO:

LOCAL:
NORTE - CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE cicERo l[ - JUAZEIRo Do

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADES: ,160.0M2

027 SEM OESONERAçÀO

2O2ZO9 SEM OESONERÁÇÂO

PROPRIA

cutut8:pcg'
Fei.t* [§

o512021

10n0?,.

71,07%

70,800/0

0,00%

112,760h

112,510/0

0,00%

SEINFRA

SIMPI

composiçõe

VALOR POR R$ 4.228,54

1o - Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 ate 30A, presente no projeto.

20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.28. ioí894 - DIsJUNToR TRIpoLAR Ttpo NEMA, coRRENTE NoMINAL DE 60 ATÉ íooA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃ O. AF _10t2020 ( UN)

Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o- cabo

e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O

parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. Úsar disjuntor termomagnético tripolar 80A com capacidade

ininterrupta 25 l(A-Curva C.

9.27.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: UN

1o - Utilizar a quantidadade disjuntor termomagnético tripolar 1004, presente no projeto.

2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

.,/,^h1r^rrf8itj;?",r.r,)rrr??,lL?*o,oLAR Tlpo DrN, CoRRENTE NoMTNAL DE 20A - FoRNEcrMENro E

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Eletricista com encargos comptementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.- Auxiliar de eletricista

com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.-
Terminalacompressaoemcobreestanhadoparacabo4mm',l furoel compressao,paraparafusode fixacao M5.- Disjuntor

tipo DIN/lEC, monopolar de 6 ate 324'
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DlN, 20A presentes no projeto de instalações elétricas.

4. CRlrÉRlos DE AFERIÇÃO
- para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução'
5. EXECUÇÃO
-Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
-Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;

-Coloca-se o terminal no Pólo;
-O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.

'\-/ 7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

,t0.3.30. í0i894 - DtsJUNToR TRtpoLAR Tlpo NEMA, coRRENTE NoMINAL DE 60 ATÉ looA - FORNECIMENTO E

TNSTALAÇÃO. AF_1 0/2020 ( UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.- Auxiliar de eletricista

com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.-

Terminahcômpressaoemcobreestanhadoparacabo4mm',lfuroelcompressao,paraparafusode fixacao M5.- Disjuntor

tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 324.
2. EQUIPAMENTO
- Náo se aPlica.
3. CR|rÉRIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DlN, 20A presentes no projeto de instalaçÕes elétricas'

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material no andar de execução'
5. EXECUÇÃO
-Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
-Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
-Coloca-se o terminal no pólo;

pólo do disjuntor é desencaixado;
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-O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor'
6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

i0.3.3í. íoí8Bi - euADRo DE DtsTRtBUlÇÃo DE ENERGIA EM CHAPA DE Aço GALVANIZAD9,DE EMBUTIR, coM
BARRAMENTO TRIFÁStco, pARA 40 DTSJUNTORES DIN íOoA - FORNEGIMENTO E INSTALAçÃO. AF-í0/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.

Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,

realizando ajustes.
Uso do quaáro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para24

disjuntores, incluindo barramento e argamassa traço 1:1:6 (cimento, cale areia média) para emboço/massa

ún'rca/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual (para fixação do quadro).

\-/ 9.25.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidadade quadro de distribulção de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para24

disjuntores, presente no Projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.32. iOíBBí - QUADRO DE DISTR|BUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AçO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTo TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN íOOA. FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_í0/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.

Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,

realizando ajustes.
Uso do quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 40

disjuntores, incluindo barramento e argamassa traço í:1:6 (cimento, cale areia média)para emboço/massa

úníca/assentamento de alvenaria de vedaçáo, preparo manual (para fixação do quadro).

9.25.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: UN
1o - Utilizar a quantidadade quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 40

disjuntores, presente no Projeto.
20 - O item remunera a máo-de-obra e material.

í0.3.33. 1Oí87s - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

jnúnENTo rRtFÁstco, eARA i2 DtsJuNToRES DrN íooA - FoRNEcIMENTo E TNSTALAÇÃo. Rr-t0t2020 (uN)

Verifica-se o local da instalaçáo. Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.

Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,

realizando ajustes.
Uso do quadro de distribuiçáo com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12

disjuntores, incluindo barramento e argamassa traço 1:1:6 (cimento, cale areia media)para emboço/massa

única/assentamento de alvenaria de vedaçáo, preparo manual (para fixação do quadro).

9.25.1 - Criterio de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidadade quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 12

disjuntores, presente no projeto.
2o - O item remunera a mão-de-obra e material.

10.3.34. 92ooo - ToMADA BAIXA DE EMBUTTR (í MoDULo), 2P+T ío A, lNcLUlNDo SUPoRTE E Pl-AcA -
FORNECTMENTO E INSTALAçÃO. AF_12120í5 (UN)

TTENS E SUAS CARACTERÍSTICnS - Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 1ON25OV. CRITÉRIOS DE

AFERrÇÂO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável

também pelo transporte horizontal do material no andar de execuçáo; - As produtividades desta composição não

contemplam as segluintes atividades: rasgos e cortes
serviço. EXECUÇAO - Utilizando

; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de

energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo); - Em
composiçáo).

uida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na
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i0.3.3s. coMp-uBs-os6 - LUMTNÁnIR ruguLAR LED oE 18t2ow, BASE Gí3 - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO
(UN)

9.2.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN

1o - Será medido por unidade de luminária instalada;
2. - O item remunera o fornecimento de luminária fluorescente tubular t5,2x28w1127v de sobrepor com corpo em

chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio

anodizado órilhante de alta refleiância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - in g - 5 de engate rápido, rotor de

segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor transparente de poliestireno, com lâmpadas -

completa

. í0.3.36. c4eo9 - LUMTNÁnIA DE EMBUTIR, EM LED, coRpo EM ALUMíNIo E REFLEToR EM ALUM|NIO ANoDlzADo
vDE ALTo BRlLHo, porÊNctA MINIMA 4ow E MAXIMA DE 50w (uN)

9.3.1 - Critério de mediçáo - unidade de medição: UN

1o - Será medido por unidade de luminária instalada;
2' - O item remunera o fornecimento de luminária led compacta de sobrepor ou embutir, paraZ xÍc 181 26w ou fc

eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico

translucido na cor branca, com lâmpadas - completa

10.3.32. c4107 - ARANDELA pARA úwlpnoa INCANDESCENTE 6ow EM ALUM|NIO ANODIZADO E PINTADO POR

PRocESSo ELETRoSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUM|NIO ANODTZADO ALTO BRILHO (UN)

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária LED. Coloca-se o vidro da luminária. Com os cabos da rede elétrica

já instalados, eles são conectados à arandela. Fixa-se a luminária à parede através de parafusos.

9.4.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto.

2o - O item remunera a mão-de-obra e material'

10.3.38.9í959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), íOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-12t2015 (UN)

lnterruptores simples (2 módulos), conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V e suporte

parafusado com placa de encaixe medio (1,30 m do piso) para ponto eletrico. Utilizando os trechos deixados
\./ disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida,

fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
9.15.1 - Critério de medição - unidade de mediçáo: UN
1o - Utilizar a quantidade de interruptores simples, 104/250V, efetivamente instalada.

2o - O item remunera a mão-de-obra e material'

10.4. AR CONDICIONADO

10.4.1.103289 - TUBO EM COBRE FLEXíVEL, DN 1/4'., COM ISOLAMENTO, TNSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL

DE ALTMENTAÇÃO DE AR COND;CIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_1112021 (Ml

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
- Tubo em cobre flexível, DN 1/4'.', com isolamento, instalado em ramal de alimentaçáo de ar
condicionado com condensadora central,
- Fixaçáo de tubos horizontais de PEX diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm com abraçadeira plástica

390 mm, fixada em laje.

2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.

3. CR|TERIOS PARA QUANTIFICAÇÂO DOS SERVIÇ
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- Utilizar conforme o projeto a quantidade de tubo em cobre flexÍvel, DN 1/4"", com isolamento, instalado

em forro, para o ramal dê alimentação de ar condicionado, incluso fixador.

4. CRITÉRIOS DE AFERIÇAO
- para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também

pelo transporte horizontal do material'
I A produtiviOade desta composiçáo não contempla a instalação/execução de _testes 

de estanqueidade,

inserçáo d" óãr, rásgoslcortãs/füros e chumbamentos. Paraiais atividades, utilizar composição específica

de cada serviço.
- para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)

envolvidos com a instalação do tubo em cobre flexível, com isolamento, instalado em forro, para o ramal

de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.

5. EXECUÇÃOv - Verificar o comprimento do trecho da instalação;
- Cortar o comprimento necessário da bobina do tubo de cobre;
- Retirar as arestas que ficaram apos o corte;
- Colocar a espuma elastomérica no tubo;
- Fixar o tubo no local definido através de abraçadeiras;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão'

6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aPlica.

7. PENDÊNCIAS
- Náo se aPlica.

10.4.2. í0329í - TUBO EM COBRE FLEXíVEL, DN í/2", COM TSOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL

DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF-1112021 (Ml

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Tubo em cobre flexível, DN 1/2''', com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar

condicionado com condensadora central;
- Fixação de tubos horizontais de PEX diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm com abraçadeira plástica

390 mm, fixada em laje.

2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.

3. CRrrÉRtOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar conforme o projeto a quantiâade de tubo em cobre flexível, DN 1/2"", com isolamento, instalado

em forro, para o ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.

4. CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também

pelo transporte horizontal do material.
I A produtiviOade desta composiçáo náo contempla a instalação/execução de testes de estanqueidade,

inserção de gás, rasgos/cortes/fúros e chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica

de cada serviço.
- para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)

envolvidos com a instalaçáo do tubo em cobre flexível, com isolamento, instalado em forro, para o ramal

de alimentaçáo de ar condicionado, incluso fixador'

s. EXECUÇAO
- Verificar o comprimento do trecho da instalação;
- Cortar o comprimento necessário da bobina do tubo de
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
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- Colocar a espuma elastomérica no tubo;
- Fixar o tubo no local definido através de abraçadeiras;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão'

6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aPlica.

7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

í0.4.3.00039258. CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA

EM PVC.ST2, ANTICHAMA BWF.B,0,6/1 KV,3 CONDUTORES DE 2'5 MM2 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC'

\-/ sÍ2, ÃruiicHAMA BWF-g, 0,6/1 KV, 3 coNDUToRES DE 2,5 MM2, instalados em circuitos terminais (do quadro

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos 

-de 
cobre, com seçáo de 2,5 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos

instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CR|rÉRIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade Íoi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:_fixações finais das tub.ulações;

fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar

composição específica de cada serviço.
5.EXECUÇAO
-Após o elôtroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; 

-
-Faz-se a junção dás pontas dos cabos com fita isolante; em trechos tongos, recomenda-se a utilização de fita guia;

-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro

dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passàdos de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para

. facilitar a futura ligação.v 6.tNFoRMAÇóES coMPLEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.4.4.103248 - AR CONDICIONADO SpLtT ON/OFF, Hl-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -

FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11t202í-P (UN)

lnsyalação de ar condicionado de 12000 btus, ciclo frio, fornecimento e instalaçáo.

í0.4.5. 89496. cURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁCUI .
FORNECTMENTO E INSTALAÇÃO. AF-06/2022 (UN)

l.ltens e suas características
.Curva 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e

com ligaçáo das peças do tipo soldável;
.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com '1.000 cm';
.Adesivo para fixaçáo das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC'

2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas prumada de água;
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.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de

distribuição pressurizada; Coluna iJi.tii"Uuiçao por gravidade; Coluna de distribuição p3ra redução de pressão;

Tubulação de extravasão e aviso do reservatôrio superior; Respiro; Distribuiçáo provisória'

4.Critérios de aferição
.para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsáveltambém

pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Náo foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços oe tixaÉó'provisória da instalaçáo (feita em pontos localizados para montagem da

tubulação);
.As produtividades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: fixações fin.ais das tubulações no

teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço.
5.Execucão\-/ ;À;';;-.&;s devem ser sotdadas com adesivo ptástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com

solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo Oáve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa)'

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos,'pois estes atacam o PVC. Náo movimentá-los

por, aProximadamente, 5 minutos;
.Após soldag"r, 

"graid, 
r 24 hor:as antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstruçáo.
6. lnformações ComPlementares

'Não se aPlica.
7.Pendências
.Não se aPlica.

í0.4.6. 89494 - cURVA 90 cRAUS, PVc, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁcUl -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-06/2022 (UN)

l.ltens e suas características
.Curva g0 Graus em pVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e

com ligação das peças do tipo soldável;
.Solução limpadora 

-para 
juntas soldáveis em frasco plástico com 1 .000 cm";

.AdeÚvo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;

.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque;Coluna de 

-
distribuição pressurizada; Colunã de distrúuiçao por gravidade; Coluna de distribuiçáo p1ra redução de pressáo;

Tubulaçâo d'e extravasáo e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuiçáo provisória.

4.Critérios de aferição
.para o levantamento dos índices de produtividade Íoi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também

pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Náo foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e soluçáo limpadora apenas para as conexóes;
.Foram considerados esforços de fixação-provisària da instalação (feita em pontos localizados para montagem da

tubulaçáo);
.Rs prôouíividades desta composição não contemplam as seguintes,atividades: fixações finais das tubulações no

teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço.
5.Execução
.As conéxóes devem ser soldadas com adesivo plástico

solução desengordurante das superfícies a serem
.Limpar a ponta e a bolsa com soluçáo limpadora;

após lixamento com lixa d'água e limpeza com
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDli20,U%DAÍAi2110312022- PADRÃO 02.UBS - LOTEAMENTO PADREOBRA:

UNIDADE BÁSICA DEDESCÍUçÃO:

LOCAL: LOTEAIuENTO RESIDENCIAL PADRE CiCERO III - JUAZEIRO DO

NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

460.0M2UNIDADES

.':a::i ii.: ii r,:-
Ir' , i,' .;Ft ! 

'' 
Ér"

:ll.-,,.rrr i-l IJ

027 SEM DESONERAÇÃO

2022109 SEM DESONERAçÁO

PROPRIA

05t2021

10t2v»

112,760/o

112,51%

0,00%

71,O70/.

70,800/o

0,00%

SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

R$ 4.228,54
UNIDÂDE:

POR

.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa)'

Após a junçáo das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Náo movimentá-los

por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, agua;da r 24 hor:as antes de submeter o sistema às pressóes de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstrução.
6. lnformações ComPlementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.

10.4.7.gg447 - TUBo, pvc, soLDAVEL, DN 32MM, INSTALADo EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

l N sTA LAçÃO. A F_06/20 22 (Ml

l.ltens e suas características
.Tubo de pVC com diâmetro nominalde 32 mm para aplicação em instalaçóes hidráulicas de água fria e com

\-/ ligaçáo das peças do tipo soldável;
.[i*á O'agra em folha, gráo 100 para uso em tubos e conexóes de PVC.

2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Criterios para quantificação dos serviços
.Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de

distribuiçáo pressurizada; Colunã de distrúuição por gravidade; Coluna de distribuição para redução de pressáo;

Tubulaçâo d'e extravasâo e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisória.

4. Critérios de aferição
.para o 1evantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também

pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Foram consideradas perdas por resíduos;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalaçáo (feita em pontos localizados para montagem da

tubulaçáo);
.Às próoriíridades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: fixaçóes finais das tubulaçóes no

teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço.
5.Execução
.Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com

solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do

tubo na bolsa da conexão aplicando ln de volla. Manter a junta sobre pressáo manual por aproximadamente 5

minutos;
.Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstrução.
6. I nformações ComPlementares
.O item Sógag - Llú D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100não apresenta custo significativo, por isso não consta no

Relatório Analítico do SINAPI
7.Pendências
.Não se aplica

í0.4.8. c0627. cAIxA DE PASSAGEM coM TAMPA PARAFUSADA í5OX15OX8Omm (CAIXA DE ESPERA PARA AR)

(UN)

TTENS E SUAS CARACTERÍSTICRS -Caixa quadrada em PVC, í50x150x80, com tampa aparafusada. CRITERIOS

PARA QUANTTFTCAÇAO DOS SERVTÇOS Utilizar a quantidade de caixas quadradas efetivamente instalada em

alvenaria de vedação, alvenaria estrutúral, Drywalle parede de concreto. EXECUÇÃO -Após a marcaçáo da caixa,

com nível para Oeixá-ia alinhada, e a furação âo tocaÍ; -Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto: -

Conecta-se o eletroduto à caixa; -Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa

(para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria ; -Aparafusa-se a tamPa.
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MEMORIAL DESCRITIVO
DAÍAt21l0gl2022 BDI :20,34%

RO - PADRÃO 02,UBS - LOTEAMENIO PADREOBRA:

UNIDADE BÁSICA DEDESCRTçÃO:

LOCAL: Ir - JUAZEIRO OOLOTÉAMENTO RESIDENCIAL PADRE
NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DECLIENTÉ:

460.0t\í2UNIDAOES:
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-'". '- i'.r;i;
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027 sEM DESoNERAÇÁo

2O2ZO9 SEM OESONERAçÀO

PROPRIA

0512021

tot2022

71,O7%

70,600/o

0,00%

112,760h

t12,íto/d

0.00%

SEINFRA

SINAPI

R§ 4.228,9VALOR POR
UNI

10.5. PLACA SOLAR

í0.s.í. cpoos2JN - sISTEMA ForovolTÁtco colvl4S PLACAS DE 450W, INVERSOR TRIFÁSlco 20.000K1/v, STRING

BOX 4El4S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1Utll

o sistema deverá atender as especificações mínimas descritas nesse

documento, a ser composto de geradores fotovoltaicos denominados módulos

ou placas fotovoltaicas, conversores CC-CA denominados inversores, sistema

de proteção CC denominados Stringbox, dispositivos de proteção AC

(disjuntoies e dispositivos de proteção de surto DPS), conforme projeto técnico

aprovado pela concessionária.

u 1. TNSTALAçOES HIDRAULICAS

1í.í. ALTMENTAçÃO

11 .1 .1 . 1O3O14 - REGTSTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA , 314" - FORNECIMENTO E

TNSTALAçÃO. AF_08/202í (UN )

l.ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS
-Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula ou

registro;
-Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da

válvula ou registro;
-Fita veda roãca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;

-Registro de esfera PVC, roscável, com cabeça quadrada, bitola 3/4".

2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3.CRlrÉRiOS PARA QUANTIFICAÇÁO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a(s)luantidade(s) de regisiro(s) de esfera PVC roscável, com cabeça quadrada, com diâmetro de 3/4",

conforme o Projeto.
\./ 4. CRITÉRIoS DE AFERIÇAO

-para o levantamento dos índices de produtividade foiconsiderado que o ajudante é responsáveltambém pelo

transporte horizontal do material ;

-As produtividades desta composiçáo não consideram rasgo/corte e chumbamento na parede. Para tais atividades,

utilizar composição específica de cada serviço;
-para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)

envolvidos com a instalação da válvula ou registro.
s. EXECUÇÃO
-Verificar o local da instalação;
-Para garantir melhor vedaçao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;

-As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

6. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aPlica.

11.1.2.10g042- REG|STRo DE ESFERA, PVc, RoScÁvEL, coM BORBOLETA,3l4" - FORNEGIMENTO E

TNSTALAçÃO. AF_08/202í ( UN)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula ou

Marcio de Oliveira
Civil

registro;

CREA-CE no 33763'l

Página:67



MEMORIAL DESCRITIVO
BDli2O,U%DAÍAt21lO3l2O22

OBRA: 02.UBS . LOTEAMENTO PADRE cÍcERo -

OE SAÚDEUNIDADE

NORTE . CE
LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE cicERo flr - JUAZEIRo DoLOCAL:
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027 SÉM DESONERAÇÃO

2O2ZO9 SEM DESONERAÇÃO

PROPRLA

E1i- ,,qb N

05t2021

10t2022

71,070k

70,80%

0,00%

112,76%

112,510/o

0,00%

SEINFRA

SINAPI

Composiçôe

VALOR POR R$ 4.228,54

-Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficiat na instalação da

válvula ou registro;
-Fita veda ].oõc" ", rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;

-Registro de esfera PVC, roscável, com borboleta, bitola 3/4"'

2. EQUIPAMENTO
- Não se aPlica.
3.CRITÉR|OS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
- Utitizar atsl quantúade(s) de regisiio(ioeLsfera Püc roscável, com borboleta, com diâmetro de 314", conforme o

projeto.
4. CRITERIOS DE AFERIÇAO
-para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material;
-As produtividades desta composição não consideram rasgo/corte e chumbamento na parede. Para tais atividades,

. utilizar composição específica de cada serviço;\-/ -páã o l;;à.tamento dos Índices de produtiüidade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)

envolvidos com a instalaçáo da válvula ou registro'
5. EXECUÇAO
-Verificar o local da instalação,
-para garantir melhor veOaçao, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendaçáo do fornecedor;

-As conexões devem ser eÁcaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

6. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
- Não se aPlica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

11.í.3. OOOO1427. COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SA]DA COM ROSCA, DE ííO MM X í/2'' OU í10 MM X 3/4"'

PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (UN)

COIÁR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 1íO MM X 112" OU í 10 MM X 3/4'" PARA

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

1i.1.4.89366 - JoELHo 90 cRAUS coM BUcHA DE LATÃo, PVc, s_oLDÁvEL, DN 25MM, x 3/4 INSTALADO EM

RAMAL ou suB-úúal oe Ácua - FoRNEcTMENTo E INSTALAçÃo. AF-06/2022 (uN)

l.ltens e suas características
.Joelho g0 Graus em pVC com diâmetro nominal de 25 mm e saída com bucha de latão com diâmetro de 3/4" com

bucha de latão para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;

\-/ .Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm";
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
.Lixa d'água em folha, grão í00 para uso em tubos e conexóes de PVC.

2.Equipamentos
'Não se aPlica.
3.Criterios para quantificação dos seruiços
.Utilizar a quantiàade de peças em PVó soldável efetivamente instaladas em ramal ou sub-ramal de água;
.Considera-se ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de consumo terminal

(incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão)'

4.Criterios de aferição
.para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também

pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexóes;
.Foi considerado o uso de adesivo e soluçáo limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da

tubulação);
.As produiividades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no

teto e parede; passantes em tãjes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço.
5.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico após lixamento com lixa d'água e limpeza com
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI :2o,34o/oDATA | 2110312022

OBRA: UAS - LOTENMEN]TO PADRE CICERO PADRÃO 02,

DESCRIÇÃo: OE SAÚDEUNIDADE
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LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE cicERo ill - JUMEIRo Do

LOCAL:
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UNIDAOES: 460.0t\r2

027 SEM DESONERAÇÁO

2O2ZO9 SEM OESONERAçÃO

PROPRIAffi
0512021

10t2022

71,O7%

70,800/0

0,00%

112,760h

tt2§l%
0,00%

SEINFRA

SI NAPI

Composigõê

VALOR POR R§ 4.228,U

solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo àár" r"1. aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa)'

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos,"pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los

por, aproximadamente, 5 minutos;
.Rpós soldag"r, 

"graid"r 
24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstrução'
6. I nformações ComPlementares
.Náo se aPlica.
7.Pendências
.Não se aPlica.

1í.1.5. 9si4í - ADApTADoR coM FLANGES LIVRES, PVc, SOLDÁVEL LoNGo, DN 25 MM x 3/4 , INSTALADO EM

##;lv;ÇÀo íÉ ÀcúÁ ôe ÉólÉlcaçÃo euE possuA RESERVAToRIo DE FIBRA/FlBRoclMENro

\-f,-oRNECI M ENTO E t NSTALAçÃO. Rr-OelZol 6 (UN )

l.ltens e suas características
.Adaptador càm nanges livres, PVC, 25 mm xTo", para aplicação em instalações hidráuticas de água fria e com

ligação das Peças do tiPo soldável;
.Ii*ã d'água em fotna, gráo 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

2.EquiPamentos
'Não se aPlica.
3.Criterios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de adaptadores cbm flanges livres em PVC soldável com DN 25 mm (%") efetivamente

instalada
4.Criterios de aferição
.para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execuçáo.
.Não foram consideradas perdas de conexÕes.
.As produtividades desta composiçáo náo contemplam as seguintes atividades: passantes; rasgos e cortes;

chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço'

5.Execução
.O adaptador é encaixado no orifício determinado.
.Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixaçáo do componente no reservatório de

concreto.
.As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa

\'r' d'água e limpeza com soíução desengordurante das superfícies a serem soldadas.
.Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solução limpadora.
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa). Após a

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por'

aproximadamente, 5 minutos.
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstrução.
6. I nformações ComPlementares
.O tipo dsreservatório considerado para aplicação desta composição e o de fibra/fibrocimento.

7. I nformações ComPlementares
.O tipo dsreservatório considerado para aplicaçáo desta composiçáo é o de fibra/fibrocimento.

8. Pendências
.Não se aplica.

ií.í.6.946s6 -ADApTADoR cuRTo coM BoLSA E RoscA PARA REGtsrRo, PVc, soLDÁvEt, DN 25 MM x 3/4 ,

INSTALADO ervr ne'sÉnvÁçEo óe Áoua DE EDTFTCAçÃO aUE POSSUA RESERVATORIO DE

FTBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAçÀO. AF_06/20í6 (UN)

l.ltens e suas características
.Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 25 mm x 3/4", para aplicaçáo em instalações hidráulicas de

água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
.Lixa d'água em folha, gráo 100 para uso em tubos e de PVC
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MEMORIAL DESCRITIVO
BDI:2o,34o/oDAÍAi21lo32,o».
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1"r; r ;;p 1 lf r. 5 -,
L'i,l ,' ,"tli'.1 L,*
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05t2021
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112,760/o

112,51%

0,00%

71,O7%

70,80cÁ

0,00%

SEINFRA

SINAPI

Composiçõe

VALOR POR R$ 4.228,54

2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.úiirÊr, a quantiáade oe pLças pVC soloávet com DN 25 mm (%") efetivamente instalada em reservaçáo de água;

.Considera-se reservação de água: vasos comunicantes (tubuàções que interligam reservatórios); tubulação.de

sucção (tubulação qu" ini"|igr-o reservatório ao registro de sucção da bomba); barrilete (tubulação que sai do 
I

reservatório e alimenta as colunas de distribuição); ér,travasor (túbulação destinada a.escoar o eventual excesso de

água de reservatórios oná" ioi superado o nívet dé transbordamento) e tubulação de limpeza (destinada ao

eãvaziamento do reservatório para permitir a sua manutenção e limpeza).

4.Critérios de aferição
.para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execução.
.Não foram consideradas perdas de conexões.
.Foram considerados esforços de Íixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da

tubulação).
.À, óiôorilridades desta composição náo contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no

teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço.
.Foi considerado o uso d-e adesivo e solução limpadora apenas nas composições para as conexÕes.

S.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução

desengordurante das superfícies a serem soldadas.
.Lixamento.
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora.
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (g?ry9?- mais espessa)' Após a
junção das peças,deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por

aproximadamente 5 minutos.
.Após soldagem, aguarda r 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressóes de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstrução.
6. lnformações ComPlementares
.O tipo dqreservatório considerado para aplicação desta composiçáo é o de fibra/fibrocimento.

11.1.7.94672- JoELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM

àÊéÉhúÀôÃo-oiÃéúA DE EDlFtcAÇÃo euE possuA REsERVAroRto DE FIBRA/FlBRoclMENro
EORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-06/20í6 (UN)

\-/ l.ltens e suas características
.Joelho 90 graus PVC, 25 mm x 3/4", para aplicaçáo em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das

peças do tipo soldável;
.tiia d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexóes de PVC.

2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantiáade de peças pVC soidável com DN 25 mm (3/4") efetivamente instalada em reservaSo de água;

.Considera-se reservação oã agua: vasos comunicantes (tubulaçóes que interligam reservatórios); tubulaçáo de

sucção (tubulação que'interligú reservatório ao registro de sucção da bomba); barrilete (tubulação que saido

reservatorio e alimenta as colunas de distribuição;; éxtravasor (túbulaçáo destinada a escoar o eventual excesso de

água de reservatórios onde foi superado o nível de transbordamento) e tubulação de limpeza (destinada ao

eõvaziamento do reservatorio para permitir a sua manutenção e limpeza).

4.Criterios de aferição
.para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo

transporte horizontal do material no andar de execuçáo.
:Náo foram consideradas perdas de conexões'
.Foram considerados esforços de fixaçáo provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da

tubulação).
.As produtividades desta composição náo contemp lam as seguintes

teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; ch
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específica de cada serviço.
.Foi considerado o uso d-e adesivo e solução limpadora apenas nas composições para as conexoes'

S.Execução
.As conexôes devem ser soldadas com adesivo apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com soluçáo

desengordurante das superfícies a serem soldadas.
.Lixamento.
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora.
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada_mais espessa). Após a

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por

aproximadamente 5 minutos.
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstrução.
6. lnformações ComPlementares
.ó tipo de reservatório considerado para aplicaçáo desta composiçáo e o de fibra/fibrocimento.

7. I nformaçóes Complementares
.ó tipó de reservatório considerado para aplicação desta composição é o de fibra/fibrocimento

8.Pendências
.Náo se aPlica

11.1.8.gg427 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X3I4,INSTALADO EM RAMAL DE

oisinleurçÃO oe AGUA - F6RNE6IMENTO E INSTALAçÃo. nr-0012022 (UN)

l.ltens e suas características
.Luva de pVC com diâmetro nominal de 25 mm e bucha de latão de 3t4" para aplicação em instalações hidráulicas

de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
.Solüçao limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm";
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

-.Lixa d'água em folha, grão í 00 para uso em tubos e conexões de PVC.

2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em prumada de água;_
.Consideram-se prumadas óe água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de

distribuição pressurizada; Colunã de distrúuiçáo por gravidade; Coluna de distribuição pgra redução de pressão;

Tubulaçâo d'e extravasão e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisÓria.

.  .Critérios de aferição\-/ .Éárã ó levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsáveltambém
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixaçáo provisória da instalaçáo (feita em pontos localizados para montagem da

tubulaçáo);
.As produiividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulaçÕes no

teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço.
5.Execuçáo
.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com

solução desengordurante das superfÍcies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los

por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguarda r 24 horas antes de submeter o sistema às pressóes de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstruçáo.
6. lnformações ComPlementares
.Não se aplica.
7.Pendências
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.Não se aplica.

1í.í.9. 89402 - TUBo, pVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIçÃO DE ÁGUA '
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-06/2022 (Ml

l.ltens e suas características
.Tê com diâmetro nominalde 25 mm e Reduçáo na Bolsa Centralcom diâmetro de 20 mm, em PVC, para

apllcação em instataçóes hidráulicas de águafria e co.m ligação das-peçasdo tipo soldável:
.Solução limpadora fara juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm";

.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
^

.Lixa d'água em fotfra, graô t-OO para uso em tubos e conexões de PVC'

2.EquiPamentos
'Não se aplica.
3.Criterios para quantificação dos serviços
Utilizar a quantiáade de peças em pVó soldável efetivamente instaladas em ramal ou sub-ramal de água;

\-/ .ô;Jà"-;-.e ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de consumo terminal

(incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão)'

4.Critérios de aferição
.para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliariajudante é responsáveltambém

pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços Oe flxaçaã'provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da

tubulação);
.ns próouiividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:. fixaçóes finais das tubulaçóes no

teto e parede; passantes em tã;es; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição

específica de cada serviço'
5.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com

solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo Gamada mais espessa)'

Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los

por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após'soldagem, aguarda r 24 hor:as antes de submeter o sistema às pressóes de serviço ou ensaios de

estanqueidade e obstruçáo.
6. I nformaçóes ComPlementares
.Não se apl'lca.
7.Pendências
.Náo se aplica.

11.1.10.89440. TE, PVc, SOLD-ÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECTMENTO E INSTALAÇÀO. AF-06/2022 (UN)

l.ltens e suas características
.Tê soldável de pVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicaçáo em instalações hidráulicas de água fria e com

ligaçáo das Peças do tiPo soldável;
.§oÍuçao limpa-dora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm";
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

-.Lixa d'água em folha, gráo 100 para uso em tubos e conexóes de PVC.

2.Equipamentos
.Não se aPlica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente insta ladas em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encami nhamentos verticais Coluna de recalque; Coluna de

distribuiçáo pressu rizadai Coluna de distribuição por g Coluna de distribuiçáo para redução de pressão;

Tubulação de extravasão e aviso do reservatório suPerior;
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