



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeironorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2022.04.06.2/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
10/05/2022	08/04/2022	11/04/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

NOVA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMOEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Responsável pela Informação	Francisca Samara Clemente Sobreira de Souza
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Edison Teixeira Silva
Responsável pela Adjudicação	Pergentina Parente Jardim Catunda
Responsável pela Homologação	Pergentina Parente Jardim Catunda

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
08/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
08/04/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DN
08/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
08/04/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Educação	Marcia Pereira da Silva Franca	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
02/08/2022 - 14:34	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
11/04/2022 - 14:09	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
08/04/2022 - 14:01	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
FROTA MACEDO ENGENHARIA EIRELI	27.363.223/0001-70	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 1 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 2 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 3 de 12	pdf



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeironorte.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 4 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 5 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 6 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 7 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 8 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 9 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 10 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 11 de 12	pdf
Conc 2022.04.06.2 Construção C Madre Maria Vill 12 de 12	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU1de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU2de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Con Creche MM.Villac SEDU 3de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU4de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU5de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU6de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU7de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac SEDU8de13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac 9 de 13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac 10 de 13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac 12 de 13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac 11 de 13	pdf
Finalização CP 2022.04.06.2 Const Creche MM.Villac 13 de 13	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
02/08/2022	CONTRATO ORIGINAL	2022.06.30-0001	2022	FROTA MACEDO ENGENHARIA EIRELI	3.894.045,55	30/06/2022 30/12/2022
28/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	1 M 1AD 2022.06.30.0001	2023	FROTA MACEDO ENGENHARIA EIRELI	0,00	28/06/2023 31/12/2023