



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 1199 X

PROPOSTA DE PREÇOS

**PARTICIPANTE Nº 071
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E
EMPREENDEMENTOS LTDA**

CONSÓRCIO

- 1 - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E
EMPREENDEMENTOS LTDA**
- 2 - COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS SA**
- 3 - R&R ENGENHARIA**



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

A empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita o CNPJ sob o nº 20.274.772/0001-29, por seu representante legal abaixo assinado, representando o consórcio formado pela mesma e pelas empresas **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A.**, inscrita o CNPJ sob o nº 18.738.697/0001-68, e **R&R ENGENHARIA LTDA**, inscrita o CNPJ sob o nº 03.424.858/0001-71, declara sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da Concorrência Eletrônica Internacional nº 2024.06.12.3.

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÕES	VALOR
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de sistemas de drenagem em diversas localidades do Município de Juazeiro do Norte/CE	R\$ 172.243.340,10
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$ 172.243.340,10

Valor Global: Cento e Setenta e Dois Milhões Duzentos e Quarenta e Três Mil Trezentos e Quarenta Reais e Dez Centavos.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias em conformidade com o item 11.2 do edital.

Proponente: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: Rua José Francisco do Nascimento, nº 558, Betolândia, Juazeiro do Norte/CE.


CNPJ: 20.274.772/0001-29.

Prazo de Execução: 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com o Edital.

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTO
S LTD:
20274772000129

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTENETTO em 10/06/2024 às 14:25
Data: 2024-06-10 14:25
Fim do Documento



Juazeiro do Norte/CE, 07 de julho de 2024.

**GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMIENTOS
LTD:20274772000129**

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTD:20274772000129
DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=33952032000146, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE
OU=RFB e-CNPJ A1, CN=GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTD:20274772000129
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024-08-07 01:45:00
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

JOSÉ ARTHUR XENOFONTE GOMES DE MATTOS

CPF nº 042.177.763-06

RG n.º 2001029143720

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:
06248204322**

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000195
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024-08-07 01:45:19
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE-IEB MONTEIRO NETO

CPF nº 062.482.043-22

CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



COMUNICADO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					19.287,36
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	96	166,04	200,91	19.287,36
2			MOVIMENTO DE TERRA					31.547.705,68
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	10019,21	53,69	64,96	650.847,88
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	6314,3	8,86	10,72	67.689,30
2.3	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	62634,72	11,68	14,13	885.028,59
2.4	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	104008,49	15,80	19,12	1.988.642,33
2.5	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	132922,92	49,42	59,80	7.948.790,62
2.6	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	151584,72	50,16	60,69	9.199.676,66
2.7	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	198375,23	28,36	34,32	6.808.237,89
2.8	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	117525,13	3,84	4,65	546.491,85
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1469064,07	1,94	2,35	3.452.300,56

CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Ordem Nº 5002

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTDA:
 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=IDM Brasil, CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=IDM Brasil, CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=IDM Brasil, CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localizado em: 2024-08-07 09:53:25
 Font: ProtonMailPDF, Versão: 9.4.1



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		BDI: 21%
			BDI DIF: 15%

3			RETIRADA E DEMOLIÇÕES							1.313.877,37
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	47386,88	20,22	24,47			1.159.556,95
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	66,06	298,30	360,94			23.843,70
3.3	C3259	SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m ³	2369,34	33,68	40,75			96.550,61
3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	66,06	4,08	4,94			326,34
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m ³	825,75	33,63	40,69			33.599,77
4			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA							3.286.557,83
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	58983,45	46,05	55,72			3.286.557,83
5			DRENAGEM							124.930.809,27
5.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	161,8	644,71	780,10			126.220,18
5.2	C3276	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	8897,2	539,93	653,32			5.812.718,70
5.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1246564,5	11,92	14,42			17.975.460,09
5.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m ²	38739,5	80,60	97,53			3.778.263,44
5.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m ³	8897,22	175,28	212,09			1.887.011,39

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 01/0429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=CP-Brasil, OU=Inscrição de CNPJ, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 20274772000129
 Localizado em: 2023-08-07 09:54:33
 Usar 2023-08-07 09:54:33
 For: PhantomPDF Versão 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=CP-Brasil, OU=Inscrição de CNPJ, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localizado em: 2023-08-07 09:54:01
 Usar 2023-08-07 09:54:01
 For: PhantomPDF Versão 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 20034



WBR - PNEUMÁTICO PARA TUBO

OBRA:	
SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:	
SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
BDI: 21%	
BDI DIF: 15%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.6	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1101	1.357,71	1.642,83	1.808.755,83
5.7	C3112 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	33771,78	59,14	71,56	2.416.708,58
5.8	98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	471,69	263,47	318,80	150.374,77
5.9	C2310 SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	UN	193	1.025,42	1.240,76	239.466,68
5.10	104497 SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	5035,72	7.293,49	8.825,12	44.440.833,29
5.11	104494 SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	4131,36	6.080,58	7.357,50	30.396.481,20
5.12	C0107 SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	M	7064,73	998,88	1.208,64	8.538.715,27
5.13	C4673 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	5918,6	183,32	221,82	1.312.863,85
5.14	C4674 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	875	291,02	352,13	308.113,75
5.15	C4675 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	2682,68	495,79	599,91	1.609.366,66

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 010429930
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 335064CE

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
04333418079000183, OU=Ivone de Oliveira
O=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322

CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

2004

Realize: Este estudo, aprovando este documento.
Data: 2024.09.07 00:54:39
Font: PhantomPDF Versão: 8.4.1

Realize: Este estudo, aprovando este documento.
Data: 2024.09.07 00:54:22
Font: PhantomPDF Versão: 8.4.1



REPUBLICA FEDERATIVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

5.16	C4676	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	1217,58	738,02	893,00	1.087.298,94
5.17	C4677	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	M	262,86	946,94	1.145,80	301.184,99
5.18	C4678	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	149,82	1.311,38	1.586,77	237.729,88
5.19	C4679	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	622,53	1.647,33	1.993,27	1.240.870,37
5.20	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	24,55	637,64	771,54	18.941,31
5.21	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	7365,42	139,52	168,82	1.243.430,20
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					8.616.935,75
6.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	12911,78	2,61	3,16	40.801,22
6.2	C3134	SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	m³	1936,77	58,32	70,57	136.677,86
6.3	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	T	4067,21	8,88	10,74	43.681,84
6.4	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3689,08	63,67	77,04	284.206,72
6.5	C0822	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	25374,93	1,10	1,33	33.748,66
6.6	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	79508,25	1,52	1,84	146.295,18
6.7	C3221	SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	92420,03	0,46	0,56	51.755,22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. nº 2005

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTD:
20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
CPF: 3341607000185
e-CPF: A1_OU=IBEMBRANCOI
OU=3341607000185, OU=viduconforte@viduconforte.com.br
CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Localidade: Juazeiro, aprovação neste documento
Data: 2024.06.07 00:55:24
Foxit Reader PDF Versão 9.4.1



Indústria e Comércio S.A. - FOM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

6.8	10809	Próprio	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	117,81	6.163,61	7.088,15	835.054,95
6.9	C3225	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	110,9	11,75	14,22	1.577,00
6.10	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	92420,03	0,25	0,30	27.726,01
6.11	12319	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	30,06	2.769,52	3.184,95	95.739,60
6.12	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	36,97	12,42	15,03	555,66
6.13	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4621	1.256,52	1.445,00	6.677.345,00
6.14	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110904,05	1,80	2,18	241.770,83
7			SISTEMA DE RETENÇÃO					1.289.001,70
7.1	INS-69559744	Próprio	CAMARA DE POLIPROPILENO (2286mm x 1956mmx1143mm)	PÇ	350	2.619,05	3.169,05	1.109.167,50
7.2	INS-99064525	Próprio	TAMPÃO DE POLIPROPILENO PARA CAMARAS DE POLIPROPILENO (1956MM x 1143MM x 653MM)	PÇ	3	1.699,54	2.056,44	6.169,32
7.3	INS-51342822	Próprio	TAMPÃO (673mm x 1803mm x 1146mm) C/ENTRADA DE 300MM	PÇ	6	1.721,30	2.082,77	12.496,62
7.4	INS-46643654	Próprio	CURVA FAB 90G PL DN/DI 600MM (CAMARA DE POLIPROPILENO)	PÇ	3	999,85	1.209,82	3.629,46
7.5	INS-90626270	Próprio	ABRACAÇEIRA DE 24" (600MM)	PÇ	3	196,72	238,03	714,09

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001/042.9930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 3355064CE

AMARCO, S.A. em nome de GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 20274772000129
 CN - BR - S - CE - L - JUAZEIRO DO NORTE
 OUA339620000148 - OUA - Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB - OUAANALTERNATIVE - OU-RFB
 e-CPF AJ - CN-GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA
 E EMPREENDIMENTOS LTDA: 20274772000129
 Localização:
 Eu estou aprovando este documento

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:

20274772000129

06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 DN: C=BR, O=ICB-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF AJ, OU=ICB BRANCO,
 OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 Localização:
 Eu estou aprovando este documento
 Data: 2024-08-07 00:56:28
 Fossil PhantomPDF Versão 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Edital Nº 2006



PARCELA DE INSCRIÇÃO Nº 04

OBRA:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		BDI: 21%
			BDI DIF: 15%

7.6	C4658 SEINFRA	GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)	m ²	3722,4	34,82	42,13	156.824,71
8		PASSAGEM ELEVADA					64.999,98
8.1	C0844 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	40,97	518,49	627,37	25.703,35
8.2	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	m ³	40,97	175,28	212,09	8.689,33
8.3	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m ²	12,6	120,57	145,89	1.838,21
8.4	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1478,4	11,92	14,42	21.318,53
8.5	C2600 SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	96	64,14	77,61	7.450,56
9		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					723.954,91
9.1	5213445 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	242	384,37	465,09	112.551,78
9.2	5213856 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	242	350,41	424,00	102.608,00
9.3	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	183	225,60	272,98	49.955,34

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CREA: 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2007



GRUP FACHS CONSULTORIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE

SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE

JUAZEIRO DO NORTE/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%

BDI DIF: 15%

9.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	183	375,63	454,51	83.175,33
9.5	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	33	225,63	273,01	9.009,33
9.6	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	33	375,63	454,51	14.998,83
9.7	COMP. 0001	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	14,65	762,93	923,15	13.524,15
9.8	C3629	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	64,75	744,06	900,31	58.295,07
9.9	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	260	375,63	454,51	118.172,60
9.10	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	4851,97	23,32	28,22	136.922,59
9.11	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	764,75	23,32	28,22	21.581,25
9.12	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	112	23,32	28,22	3.160,64
10			SERVIÇOS DE APOIO					450.210,25
10.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	16906,45	2,24	2,71	45.816,48

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 C.NPJ. 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTO
 S.LTD.
 20274772000129

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 20274772000129 - JUAZEIRO DO NORTE,
 DN: C=BR, O=CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, OU=JUAZEIRO DO NORTE,
 CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS S.LTD.
 Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB
 OU=334160796000395, OU=videconferencia.
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 RAZÃO: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2024-08-07 00:57:59
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Tomada Nº 2008



RODAVIA DA ENFERMIA 1111A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

10.2	11860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO	M	705	59,59	72,10	50.830,50	
10.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	6	21.541,42	26.065,12	156.390,72	
10.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÊS	6	7.493,18	9.066,75	54.400,50	
10.5	COMP. 30.04 2024-1	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	16,9	2.382,83	2.883,22	48.726,42	
10.6	COMP. 30.04 2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	16,9	1.866,28	2.258,20	38.163,58	
10.7	COMP. 30.04 2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	16,9	2.732,75	3.306,63	55.882,05	
Total sem BDI								142.676.685,53	
Total do BDI								29.566.654,57	
Total Geral								172.243.340,10	

Cento e setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e três mil quarenta reais e dez centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2009

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.
06248204322
CPF: 027.477.200.019
Rua: Francisco de Sá, 100 - Setor de Administração - Juazeiro do Norte - Ceará - CEP: 63000-000
CNPJ: 06.274.772/0001-29
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
06248204322
CPF: 06.274.772/0001-29
Rua: Francisco de Sá, 100 - Setor de Administração - Juazeiro do Norte - Ceará - CEP: 63000-000
CNPJ: 06.274.772/0001-29
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:
06248204322

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.274.772/0001-29 - CREA: 001/0429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

20274772000129

20274772000129



0800 40 04 04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	16	166,04	200,91	3.214,56
2			MOVIMENTO DE TERRA					4.846.768,62
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1807,17	53,69	64,96	117.393,76
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	2067,3	8,86	10,72	22.161,46
2.3	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	21483,34	11,68	14,13	303.559,59
2.4	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	17641,47	15,80	19,12	337.304,91
2.5	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	15506,84	49,42	59,80	927.309,03
2.6	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	18720,53	50,16	60,69	1.136.148,97
2.7	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	41340,01	28,36	34,32	1.418.789,14
2.8	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	17166,84	3,84	4,65	79.825,81
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	214585,51	1,94	2,35	504.275,95
3			RETIRADA E DEMOLIÇÕES					285.530,65
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10439,14	20,22	24,47	255.445,76
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	10,08	298,30	360,94	3.638,28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 2010

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO: 06248204322

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO: 06248204322

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S.LTD:

2027472000129

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje- Ieb Monteiro Neto - CREA: 335066-CE



Projeto de Engenharia Civil - 1/2011

PLANILHA ORÇAMENTARIA	
OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

3.3	C3259	SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m ³	521,96	33,68	40,75	21.269,87
3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	10,08	4,08	4,94	49,80
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m ³	126	33,63	40,69	5.126,94
4			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					771.510,82
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	13846,21	46,05	55,72	771.510,82
5			DRENAGEM					15.818.505,99
5.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	37,16	644,71	780,10	28.988,52
5.2	C3276	SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	1546,13	539,93	653,32	1.010.117,65
5.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	261530,48	11,92	14,42	3.771.269,52
5.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m ²	6272,68	80,60	97,53	611.774,48
5.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m ³	1546,13	175,28	212,09	327.918,71
5.6	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	168	1.357,71	1.642,83	275.995,44
5.7	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	7201,6	59,14	71,56	515.346,50
5.8	98050	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	M	66,7	263,47	318,80	21.263,96
5.9	C2310	SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	UN	42	1.025,42	1.240,76	52.111,92

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772.0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Job Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTO
S.LTD.
20274772000129

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO
06248204322

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 12/12/2020 às 14:15:00. Certificado por: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 12/12/2020 às 14:15:00. Endereço: Rua Rio de Janeiro, 123 - JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ. CNPJ: 20.274.772.0001-29. E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com. Telefone: (85) 33506400.

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 12/12/2020 às 14:15:00. Certificado por: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 12/12/2020 às 14:15:00. Endereço: Rua Rio de Janeiro, 123 - JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ. CNPJ: 20.274.772.0001-29. E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com. Telefone: (85) 33506400.

ASSINADO DE LICITAÇÃO
2011



INSR - INSTITUTO NORDESTINO DE RECONSTRUÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21% BDI DIF: 15%

5.10	C0107 SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	M	6371,58	998,88	1.208,64	7.700.946,45
5.11	C4673 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	840	183,32	221,82	186.328,80
5.12	C4675 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	240	495,79	599,91	143.978,40
5.13	C4676 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	1012,4	738,02	893,00	904.073,20
5.14	C1809 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m³	5,83	637,64	771,54	4.498,08
5.15	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	1563,17	139,52	168,82	263.894,36
6		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					1.718.663,88
6.1	C3233 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	406	2,61	3,16	1.282,96
6.2	C3134 SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	m²	60,9	58,32	70,57	4.297,71
6.3	C3144 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	T	127,89	8,88	10,74	1.373,54
6.4	C0366 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	116	63,67	77,04	8.936,64
6.5	C0822 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	6889,33	1,10	1,33	9.162,81
6.6	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	m²	18987,26	1,52	1,84	34.936,56
6.7	C3221 SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	19393,26	0,46	0,56	10.860,23
6.8	10809 Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	23,27	6.163,61	7.088,15	164.941,25
6.9	C3225 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	23,27	11,75	14,22	330,90
6.10	C3228 SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	19393,26	0,25	0,30	5.817,98

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772.0001-29 - CREA: 0010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutorar@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004/CE

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTO
S.LTD.

20274772000129

Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto
Rua: ...
Cidade: ...
Estado: ...

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
Data: 2024.08.07 00:09:21
Fonte: PlanilhaORÇ_Versão_1.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 20/22



OBRA:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO		
LOCAL:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		BDI: 21% BDI DIF: 15%

6.11	I2319	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	7,76	2.769,52	3.184,95	24.715,21
6.12	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (γ = 1,05X + 3,95)	T	7,76	12,42	15,03	116,63
6.13	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	969,66	1.256,52	1.445,00	1.401.158,70
6.14	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	23271,91	1,80	2,18	50.732,76
7			PASSAGEM ELEVADA					10.834,73
7.1	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	6,83	518,49	627,37	4.284,94
7.2	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	6,83	175,28	212,09	1.448,57
7.3	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m²	2,1	120,57	145,89	306,37
7.4	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	246,4	11,92	14,42	3.553,09
7.5	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	16	64,14	77,61	1.241,76
8			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					129.887,38
8.1	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	47	384,37	465,09	21.859,23
8.2	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	47	350,41	424,00	19.928,00
8.3	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0.60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	26	225,60	272,98	7.097,48

GOMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00/10429910
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-ieb Monteiro Neto - CREA: 335064C/E

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 S.LTD.
 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 NETO: 06248204322

Atuando legalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Em nome de FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 e CPF A1 - OUTRA BRANCO.

LEILÃO DE LICITAÇÃO
 2013

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO

SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO

JUAZEIRO DO NORTE/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%

BDI DIF: 15%

8.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	26	375,63	454,51	11.817,26
8.5	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6	225,63	273,01	1.638,06
8.6	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6	375,63	454,51	2.727,06
8.7	COMP. Próprio 0001		PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m ²	3,25	762,93	923,15	3.000,24
8.8	C3629	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m ²	12,25	744,06	900,31	11.028,80
8.9	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	49	375,63	454,51	22.270,99
8.10	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m ²	866,44	23,32	28,22	24.450,94
8.11	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m ²	133	23,32	28,22	3.753,26
8.12	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m ²	11,2	23,32	28,22	316,06
9			SERVIÇOS DE APOIO					80.676,64
9.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	3207,76	2,24	2,71	8.693,03
9.2	11860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO	M	135	59,59	72,10	9.733,50
9.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	1	21.541,42	26.065,12	26.065,12
9.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÊS	1	7.493,18	9.066,75	9.066,75

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

ASSISTENTE SOCIAL
 FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CREA: 335064/CE

ASSISTENTE SOCIAL
 FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CREA: 335064/CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2014



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
		BDI: 21%	BDI DIF: 15%

9.5	COMP. 30- 30.04-2024	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	3,21	2.382,83	2.883,22	9.255,14
9.6	COMP. 30- 04-2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	3,21	1.866,28	2.258,20	7.248,82
9.7	COMP. 30- 04-2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	3,21	2.732,75	3.306,63	10.614,28
Total sem BDI								19.626.931,69
Total do BDI								4.038.661,58
Total Geral								23.665.593,27

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Tomada Nº 2015

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 02/04/2024 às 14:27:00.
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, OU=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, OU=SEMFRANCO, OU=3341807000129, OU=Indústria e Comércio, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 Localizado em: Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil.
 Razão: Eu estou aprovando este documento.
 Data: 2024/04/02 14:27:00
 Font: FontStandard-Vista-9A.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
NETO: 06248204322

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 S.LTD.
 20274772000129

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE



www.ir.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	16	166,04	200,91	3.214,56
2			MOVIMENTO DE TERRA					4.771.831,85
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1883,08	53,69	64,96	122.324,88
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	1366,05	8,86	10,72	14.644,06
2.3	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	15432,18	11,68	14,13	218.056,70
2.4	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	10283,65	15,80	19,12	196.623,39
2.5	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	18918,26	49,42	59,80	1.131.311,95
2.6	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	23907,25	50,16	60,69	1.450.931,00
2.7	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	29536,64	28,36	34,32	1.013.697,48
2.8	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	18346,58	3,84	4,65	85.311,60
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	229332,25	1,94	2,35	538.930,79
3			RETIRADA E DEMOLIÇÕES					275.359,12
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9968,32	20,22	24,47	243.924,79
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	12,72	298,30	360,94	4.591,16

CLASSIFICAÇÃO
TOMADA Nº 2016

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/30
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/30
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Administração Federal, CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, OU=Assinador de Documentos, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localizada em seu documento este documento
 Data: 2024-09-07 00:16:05
 Padi: Padi@nineti.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
			BDI: 21% BDI DIF: 15%

3.3	C3259 SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m³	498,42	33,68	40,75	20.310,62
3.4	C0708 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	12,72	4,08	4,94	62,84
3.5	C2530 SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	159	33,63	40,69	6.469,71
4		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					632.907,88
4.1	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	11358,72	46,05	55,72	632.907,88
5		DRENAGEM					19.446.628,01
5.1	C0830 SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	21,08	644,71	780,10	16.444,51
5.2	C3276 SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	1584,9	539,93	653,32	1.035.446,87
5.3	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	209775,25	11,92	14,42	3.024.959,11
5.4	C1400 SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	6574,87	80,60	97,53	641.247,07
5.5	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	1584,9	175,28	212,09	336.141,44
5.6	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	212	1.357,71	1.642,83	348.279,96
5.7	C3112 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	6399,44	59,14	71,56	457.943,93
5.8	98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	111,14	263,47	318,80	35.431,43
5.9	C2310 SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	UN	48	1.025,42	1.240,76	59.556,48

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 3350644CE

Assinado eletronicamente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 3350644CE
 Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CNPJ: 06.248.204/322 - CREA: 3350644CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CNPJ: 06.248.204/322 - CREA: 3350644CE
 Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CNPJ: 06.248.204/322 - CREA: 3350644CE

ATA DE LICITAÇÃO Nº 2017



INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5.10	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	1532,68	6.080,58	11.276.693,10
5.11	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	M	693,15	998,88	837.768,82
5.12	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	1473,6	183,32	326.873,95
5.13	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	195	291,02	68.665,35
5.14	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	1008,17	495,79	604.811,26
5.15	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	3,13	637,64	2.414,92
5.16	LASTRO DE BRITA	m³	2215,08	139,52	373.949,81
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				1.619.856,65
6.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	2153,13	2,61	6.803,89
6.2	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	m²	322,97	58,32	22.791,99
6.3	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	T	678,24	8,88	7.284,30
6.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	615,18	63,67	47.393,47
6.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	2796,92	1,10	3.719,90
6.6	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	15117,15	1,52	27.815,56
6.7	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	17270,28	0,46	9.671,36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2018

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104229930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104229930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
Data: 2023.08.07 09:17:26
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.4.1



Associação de Empresas de Engenharia e Arquitetura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21% BDI DIF: 15%

6.8	10809	Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	20,72	6.163,61	7.088,15	146.866,47
6.9	C3225	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	20,72	11,75	14,22	294,64
6.10	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	17270,28	0,25	0,30	5.181,08
6.11	10809	Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	6,91	6.163,61	7.088,15	48.979,12
6.12	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	6,91	12,42	15,03	103,86
6.13	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	863,51	1.256,52	1.445,00	1.247.771,95
6.14	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20724,34	1,80	2,18	45.179,06
7			SISTEMA DE RETENÇÃO					1.289.001,70
7.1	INS-69559744	Próprio	CAMARA DE POLIPROPILENO (2286mm x 1956mmx1143mm)	PÇ	350	2.619,05	3.169,05	1.109.167,50
7.2	INS-99064525	Próprio	TAMPÃO DE POLIPROPILENO PARA CAMARAS DE POLIPROPILENO (1956MM x 1143MM x 653MM)	PÇ	3	1.699,54	2.056,44	6.169,32
7.3	INS-51342822	Próprio	TAMPÃO (673mm x 1803mm x 1146mm) C/ ENTRADA DE 300MM	PÇ	6	1.721,30	2.082,77	12.496,62
7.4	INS-46843654	Próprio	CURVA FAB 90G PL DN/DI 600MM (CAMARA DE POLIPROPILENO)	PÇ	3	999,85	1.209,82	3.629,46
7.5	INS-90626270	Próprio	ABRAÇADEIRA DE 24" (600MM)	PÇ	3	196,72	238,03	714,09
7.6	C4658	SEINFRA	GEOTÉXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)	m²	3722,4	34,82	42,13	156.824,71
8			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					140.909,28

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001/0429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTDA
 Rua: Estoril, nº 1152 - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63025-000
 Fone: (85) 3333-1152 - Fax: (85) 3333-1153

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

Associação de Empresas de Engenharia e Arquitetura
 Rua: Estoril, nº 1152 - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63025-000
 Fone: (85) 3333-1152 - Fax: (85) 3333-1153

DISSA DE LICITAÇÃO Nº 2019



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

8.1	5213445 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	51	384,37	465,09	23.719,59
8.2	5213856 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	51	350,41	424,00	21.624,00
8.3	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	38	225,60	272,98	10.373,24
8.4	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	38	375,63	454,51	17.271,38
8.5	5213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	225,63	273,01	273,01
8.6	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1	375,63	454,51	454,51
8.7	COMP. Próprio 0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	1,63	762,93	923,15	1.504,73
8.8	C3629 SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	12,75	744,06	900,31	11.478,95
8.9	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	51	375,63	454,51	23.180,01
8.10	C3220 SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA	m²	959,92	23,32	28,22	27.088,94
8.11	C3220 SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA	m²	139,65	23,32	28,22	3.940,92
9		SERVIÇOS DE APOIO					86.236,42

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S.LTD.
 2024772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

Atestado de habilitação por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=CP Brasil, OU=Secretaria de Infraestrutura e Transportes, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 Localidade: Juazeiro do Norte, UF: CE, CEP: 63011-941
 Email: francisco@neidjeieb.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha No 2000



ESTRADA BR 040

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA SÃO JOSÉ / ATACADÃO / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%

BDI DIF: 15%

				M	3613,32	2,24	2,71	9.792,10
9.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M				
9.2	11860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	150	59,59	72,10	10.815,00
9.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	1	21.541,42	26.065,12	26.065,12
9.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÊS	1	7.493,18	9.066,75	9.066,75
9.5	COMP. 30.04-2024-	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	3,61	2.382,83	2.883,22	10.408,42
9.6	COMP. 30.04-2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	3,61	1.866,28	2.258,20	8.152,10
9.7	COMP. 30.04-2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	3,61	2.732,75	3.306,63	11.936,93
					Total sem BDI			23.422.390,53
					Total do BDI			4.843.554,94
					Total Geral			28.265.945,47

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 202

ALVARÁ DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF Nº 010.000.000-00
CNPJ Nº 00.000.000/0001-99
Razão: Em nome de Francisco Neidje Ieb Monteiro
Data: 2024/08/07 09:19:30
Font: PlanilhaOrç.pdf Versão: 9.4.1

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:
06248204322

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENHIMENTO
SLTD:
2027472000129

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772.0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T1 - T5)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T1 - T5)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRAO DE OBRA	m²	16	166,04	200,91	3.214,56
2			MOVIMENTO DE TERRA					6.479.234,27
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	2784,91	53,69	64,96	179.608,55
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	2109,29	8,86	10,72	22.611,59
2.3	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	14599,34	11,68	14,13	206.288,67
2.4	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	32491,64	15,80	19,12	621.240,16
2.5	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	15929,86	49,42	59,80	952.605,63
2.6	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	35861,97	50,16	60,69	2.176.462,96
2.7	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	34873,67	28,36	34,32	1.196.864,35
2.8	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	33021,38	3,84	4,65	153.549,42
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41267,21	1,94	2,35	970.002,94
3			RETIRADA E DEMOLIÇÕES					199.909,86
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6931,96	20,22	24,47	169.625,06
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	18,48	298,30	360,94	6.670,17

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Naidjefech Monteiro Neto - CREA: 33506441

Abravado digitalizado por GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Naidjefech Monteiro Neto - CREA: 33506441

Assinado digitalmente por FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 CNPJ: 06.248.204/322 - CREA: 33506441
 Rua: Eu sei lá, aprovando esse documento
 Data: 2024.08.07 09:24:17
 Font: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2024



EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (TI - T5)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (TI - T5)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3	346,6	m³	40,75	14.123,95
3.4	18,48	m³	4,94	91,29
3.5	231	m³	40,69	9.399,39
4				628.249,13
4.1	11275,11	m²	55,72	628.249,13
5				35.371.260,80
5.1	24,7	m³	780,10	19.268,47
5.2	2568,63	m³	653,32	1.678.137,35
5.3	337797,14	KG	14,42	4.871.034,76
5.4	11549,53	m²	97,53	1.126.425,86
5.5	2568,64	m³	212,09	544.782,86
5.6	308	UN	1.357,71	505.991,64
5.7	9043,92	M	71,56	647.182,92
5.8	73,7	M	318,80	23.495,56
5.9	47	UN	1.025,42	58.315,72

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772.0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Iob Monteiro Neto - CRI/A: 335064CE

Estabelecimento registrado em CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 20274772000129 - CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 O CNPJ nº 20.274.772.0001-29 é o CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 de Registro em São Paulo - SP - EMPRESA TERCEIRO
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 O CNPJ nº 20.274.772.0001-29 é o CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 de Registro em São Paulo - SP - EMPRESA TERCEIRO
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 O CNPJ nº 20.274.772.0001-29 é o CNPJ nº 20.274.772.0001-29
 de Registro em São Paulo - SP - EMPRESA TERCEIRO
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 20.274.772.0001-29

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

Estabelecimento registrado em CNPJ nº 06.248.204.322
 06248204322 - CNPJ nº 06.248.204.322
 O CNPJ nº 06.248.204.322 é o CNPJ nº 06.248.204.322
 de Registro em São Paulo - SP - EMPRESA TERCEIRO
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 06.248.204.322
 O CNPJ nº 06.248.204.322 é o CNPJ nº 06.248.204.322
 de Registro em São Paulo - SP - EMPRESA TERCEIRO
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 06.248.204.322
 O CNPJ nº 06.248.204.322 é o CNPJ nº 06.248.204.322
 de Registro em São Paulo - SP - EMPRESA TERCEIRO
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ nº 06.248.204.322

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 EDITAL Nº 2023



PLANO DE ORÇAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (TI - T5)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (TI - T5)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21% BDI DIF: 15%

5.10	10497 SINAPI		M	2676,48	7.293,49	8.825,12	23.620.257,18
5.11	C4673 SEINFRA	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	1540	183,32	221,82	341.602,80
5.12	C4674 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	320	291,02	352,13	112.681,60
5.13	C4675 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	1045,73	495,79	599,91	627.343,88
5.14	C4676 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	131,69	738,02	893,00	117.599,17
5.15	C4677 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	262,86	946,94	1.145,80	301.184,99
5.16	C4679 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	284,2	1.647,33	1.993,27	526.621,93
5.17	C1609 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m³	3,69	637,64	771,54	2.846,98
5.18	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	1460,06	139,52	168,82	246.487,33
6		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					2.920.166,21
6.1	C3233 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	10352,65	2,61	3,16	32.714,37
6.2	C3134 SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (STRANSP)	m³	1552,9	58,32	70,57	109.588,15
6.3	C3144 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	T	3261,08	8,88	10,74	35.024,00
6.4	C0366 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2957,9	63,67	77,04	227.876,62
6.5	C0822 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	9869,65	1,10	1,33	13.126,63

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/30
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 33.504-4CE

Astado: Olanes por GOMES DE MATTOS
 2024/72000129
 DN: C=BR, S=CE, OU=JUAZEIRO DO NORTE
 O=D202407200129, OU=Secretaria de Recursos Humanos
 CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto
 Email: francisco.neidje@pm.juazeiro.ce.gov.br
 Versão: 3.1.1
 Data: 2024-08-07 00:25:39
 Font: PhantomFont_Versão 3.1.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

Astado: Olanes por FRANCISCO NEIDJE
 2024/72000129
 DN: C=BR, S=CE, OU=JUAZEIRO DO NORTE
 O=D202407200129, OU=Secretaria de Recursos Humanos
 CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto
 Email: francisco.neidje@pm.juazeiro.ce.gov.br
 Versão: 3.1.1
 Data: 2024-08-07 00:25:39
 Font: PhantomFont_Versão 3.1.1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T1 - T5)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T1 - T5)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

6.6	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	m²	18501,08	1,52	1,84	34.041,99
6.7	C3221 SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	28853,73	0,46	0,56	16.158,09
6.8	10809 Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	34,62	6.163,61	7,088,15	245.391,75
6.9	C3225 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	34,62	11,75	14,22	492,30
6.10	C3228 SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	28853,73	0,25	0,30	8.656,12
6.11	12319 Próprio	EMULSAO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	11,54	2.769,52	3.184,95	36.754,32
6.12	C3226 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	11,54	12,42	15,03	173,45
6.13	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	1442,69	1.256,52	1.445,00	2.084.687,05
6.14	100970 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	34624,48	1,80	2,18	75.481,37
7		PASSAGEM ELEVADA					32.495,79
7.1	C0844 SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	20,48	518,49	627,37	12.848,54
7.2	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	20,48	175,28	212,09	4.343,60
7.3	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	6,3	120,57	145,89	919,11
7.4	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	739,2	11,92	14,42	10.659,26
7.5	C2600 SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	48	64,14	77,61	3.725,28
8		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					185.998,68

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

EMPRESA RESPONSÁVEL POR ELABORAÇÃO DO PROJETO: FRANCISCO NETO
 CNPJ: 06.248.204/0001-32
 Endereço: Rua José de Alencar, 100, 101, 102 - JARDIM SÃO JOÃO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CEP: 63011-000
 Telefone: (85) 3333-1111
 E-mail: contato@monteironeto.com.br
 Localidade: JUAZEIRO DO NORTE - CE
 Data: 2024-08-07 08:28:27
 Fone: (85) 3333-1111

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 Tomada Nº 2025

(



BRASIL 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (TI - T5)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (TI - T5)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

8.1	5213445	SICRO3		Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	63	384,37	465,09	29.300,67
8.2	5213856	SICRO3		Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	63	350,41	424,00	26.712,00
8.3	5213440	SICRO3		Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	34	225,60	272,98	9.281,32
8.4	5213863	SICRO3		Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	34	375,63	454,51	15.453,34
8.5	5213464	SICRO3		Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	12	225,63	273,01	3.276,12
8.6	5213863	SICRO3		Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	12	375,63	454,51	5.454,12
8.7	COMP. 0001	Próprio		PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	4,38	762,93	923,15	4.043,40
8.8	C3629	SEINFRA		PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	18	744,06	900,31	16.205,58
8.9	5213863	SICRO3		Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	72	375,63	454,51	32.724,72
8.10	C3220	SEINFRA		FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	1356,59	23,32	28,22	38.282,97
8.11	C3220	SEINFRA		FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	152,95	23,32	28,22	4.316,25
8.12	C3220	SEINFRA		FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	m²	33,6	23,32	28,22	948,19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Tomada N° 2026

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Idj Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DN: CN=SER. SICO, OU=JUAZEIRO DO NORTE,
 OU=ID=SEAD, OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
 ADMINISTRAÇÃO, OU=BPMI, RB, OU=JUAZEIRO DO NORTE,
 CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA
 E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Localidade: JUAZEIRO DO NORTE, CE, Brasil
 Data: 2024.08.07 09:27:06
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO,
 OU=JUAZEIRO DO NORTE, OU=JUAZEIRO DO NORTE,
 OU=ID=SEAD, OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
 ADMINISTRAÇÃO, OU=BPMI, RB, OU=JUAZEIRO DO NORTE,
 CN=FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localidade: JUAZEIRO DO NORTE, CE, Brasil
 Data: 2024.08.07 09:27:06
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1



PLANO DE PRECATORIO 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (TI - T5)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (TI - T5)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

9		SERVIÇOS DE APOIO							98.549,56
9.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSARIO/DRENAGEM	M	4521,96	2,24	2,71	12.254,51	
9.2	11860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	180	59,59	72,10	12.978,00	
9.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	1	21.541,42	26.065,12	26.065,12	
9.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÊS	1	7.493,18	9.066,75	9.066,75	
9.5	COMP. 30.04-2024-	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	4,52	2.382,83	2.883,22	13.032,15	
9.6	COMP. 30.04-2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	4,52	1.866,28	2.258,20	10.207,06	
9.7	COMP. 30.04-2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	4,52	2.732,75	3.306,63	14.945,97	
			Total sem BDI					38.051.401,47	
			Total do BDI					7.867.677,39	
			Total Geral					45.919.078,86	

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA F. EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

**GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTO
 S.LTD:**
 20274772000129

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=JUAZEIRO DO NORTE
 CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro
 Data: 2023.08.07 00:27:28
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Form: Pdf
 Form: PhantomPdf, Versão: 9.4.1

**FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:**
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
 Planejamento e Gestão, CN=Francisco Neidje Ieb
 Monteiro
 Data: 2023.08.07 00:27:49
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Form: Pdf
 Form: PhantomPdf, Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2023



REVISÃO TÉCNICA 01/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T6 - T7)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T6 - T7)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21% BDI DIF: 15%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	16	166,04	200,91	3.214,56
2		MOVIMENTO DE TERRA					2.915.390,79
2.1	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1135,11	53,69	64,96	73.736,75
2.2	C2789 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	491,6	8,86	10,72	5.269,95
2.3	C2790 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	3369,24	11,68	14,13	47.607,36
2.4	C2791 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	9906,89	15,80	19,12	189.419,74
2.5	C2792 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	12345,02	49,42	59,80	738.232,20
2.6	C5180 SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	15309,01	50,16	60,69	929.103,82
2.7	C2920 SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	16652,34	28,36	34,32	571.508,31
2.8	C0710 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	10595,52	3,84	4,65	49.269,17
2.9	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	132444,04	1,94	2,35	311.243,49
3		RETIRADA E DEMOLIÇÕES					128.068,41
3.1	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4574,08	20,22	24,47	111.927,74
3.2	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	7,8	298,30	360,94	2.815,33

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104229930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ich Monteiro Neto - CREA: 3350664/CE

MARCELO GUIMARÃES DE GOMES DE MATTOS
 202472000129
 0-CP-BRasil. CUI-Brasilia DO NORTE
 00-179920200146. CUI-Brasilia de Recife - Federal
 E-MAIL: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA
 E EMPREENDIMENTOS LTDA: 202472000129
 Localização: Rua Princesa Isabel, 7411
 Data: 2024-08-07 00:31:17
 Post: PhantomPDF, Versão: 7.4.1

**FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO**
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO NETO/06248204322
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
 Registro Federal de Brasil - RFB, CN=Francisco
 Neidje Ieb Monteiro Neto, OU=Identificação, CN=FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO NETO/06248204322
 Localização: Rua Princesa Isabel, 7411
 Data: 2024-08-07 00:31:38
 Post: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2023 A

(



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T6 - T7)		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T6 - T7)		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
		BDI: 21%	
		BDI DIF: 15%	

3.3	C3259	SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m³	228,7	33,68	40,75	9.319,53
3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	7,8	4,08	4,94	38,53
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	97,5	33,63	40,69	3.967,28
4			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					324.006,79
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	5814,91	46,05	55,72	324.006,79
5			DRENAGEM					12.820.518,41
5.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	21,08	644,71	780,10	16.444,51
5.2	C3276	SEINFRA	CONCRETO PM/BR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	790,81	539,93	653,32	516.651,99
5.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	95858,14	11,92	14,42	1.382.274,38
5.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	3415,66	80,60	97,53	333.129,32
5.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	790,81	175,28	212,09	167.722,89
5.6	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	130	1.357,71	1.642,83	213.567,90
5.7	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	3287,02	59,14	71,56	235.219,15
5.8	98050	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	51,9	263,47	318,80	16.545,72
5.9	C2310	SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	UN	18	1.025,42	1.240,76	22.333,68

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001042993/0
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTDA:
 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 CNPJ: 20.274.772/0001-29
 Recibo Federal do Brast - REF. OU-RRB e-CPF A1. OU-LEM (BRANCO)
 OU-3341807900195. OU-videoconferencia
 CN-FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 Localidade: Juazeiro do Norte
 Data: 2024-08-07 00:32:15
 Foxit PhantomPDF Versão 9.4.1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T6 - T7)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T6 - T7)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

5.11	104494	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	1283,38	6.080,58	7.357,50	9.442.468,35
5.13	C4673	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	650	183,32	221,82	144.183,00
5.14	C4674	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	135	291,02	352,13	47.537,55
5.15	C4675	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	315,13	495,79	599,91	189.049,64
5.20	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	3,13	637,64	771,54	2.414,92
5.21	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	538,89	139,52	168,82	90.975,41
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					678.580,33
6.1	C0822	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	2205,91	1,10	1,33	2.933,86
6.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	7733,33	1,52	1,84	14.229,33
6.3	C3221	SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	7733,33	0,46	0,56	4.330,66
6.4	10809	Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	9,28	6.163,61	7.088,15	65.778,03
6.5	C3225	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	9,28	11,75	14,22	131,96
6.6	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	7733,33	0,25	0,30	2.320,00
6.7	12319	Próprio	EMULSAO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	3,09	2.769,52	3.184,95	9.841,50
6.8	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	3,09	12,42	15,03	46,44

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001042993/0
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTO
 S LTDA:
 20274772000129

Francisco
 Neidje Ieb
 Monteiro Neto
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=Franco
 Ricardo Federal do Brasil, RF=FRANCISCO NEIDJE
 A1, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=FRANCISCO NEIDJE
 OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Razão: Eu entendo e aprovo este documento
 Data: 2024.06.07 00:32:32
 Fofix PhantomPDF Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Tomo Nº 2020



RESOLUÇÃO Nº 001/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T6 - T7)		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T6 - T7)		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
		BDI: 21%	
		BDI DIF: 15%	

6.9	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	386,67	1.256,52	1.445,00	558.738,15					
6.10	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9280	1,80	2,18	20.230,40					
7			PASSAGEM ELEVADA					10.834,73					
7.1	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/IVBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	6,83	518,49	627,37	4.284,94					
7.2	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	6,83	175,28	212,09	1.448,57					
7.3	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	2,1	120,57	145,89	306,37					
7.4	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	246,4	11,92	14,42	3.553,09					
7.5	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	16	64,14	77,61	1.241,76					
8			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					86.493,10					
8.1	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	27	384,37	465,09	12.557,43					
8.2	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	27	350,41	424,00	11.448,00					
8.3	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	32	225,60	272,98	8.735,36					
8.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	32	375,63	454,51	14.544,32					

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001/042993/0
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Franciscos Neidje-Jeb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS
 LTD:20274772000129
 Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA em 20/08/2024 às 09:32:28. CNPJ: 20.274.772/0001-29. O Selo de Segurança Digital garante a autenticidade e a integridade do documento. Para mais informações, consulte o site: www.gomesdemattos.com.br

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO em 20/08/2024 às 09:32:28. CNPJ: 06.928.003/0001-00. O Selo de Segurança Digital garante a autenticidade e a integridade do documento. Para mais informações, consulte o site: www.franciscosneidje.com.br

EDITAL Nº 003/2024

Fonte: PhantomPDF Versão: 9.4.1



INSERIR LOGO DA EMPRESA AQUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMÍO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T6 - T7)					
DESCRIÇÃO:		SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMÍO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T6 - T7)					
LOCAL:		JUAZEIRO DO NORTE/CE					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE					
				BDI: 21%			
				BDI DIF: 15%			
8.5	5213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	2	225,63	273,01	546,02
8.6	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2	375,63	454,51	909,02
8.7	COMP. Próprio 0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	0,88	762,93	923,15	812,37
8.8	C3629 SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	7,25	744,06	900,31	6.527,25
8.9	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	29	375,63	454,51	13.180,79
8.10	C3220 SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	493,05	23,32	28,22	13.913,87
8.11	C3220 SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	106,4	23,32	28,22	3.002,61
8.12	C3220 SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	11,2	23,32	28,22	316,06
9		SERVIÇOS DE APOIO					58.848,08
9.1	C2876 SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1643,51	2,24	2,71	4.453,91
9.2	11860 SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDADE A PERCUSSÃO	M	75	59,59	72,10	5.407,50
9.3	P8058 Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	1	21.541,42	26.065,12	26.065,12
9.4	P8020 Próprio	Assistente social pleno	MÊS	1	7.493,18	9.066,75	9.066,75
9.5	COMP. Próprio 30.04-2024-	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	1,64	2.382,83	2.883,22	4.728,48
9.6	COMP. 30-04-2024-2	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	1,64	1.866,28	2.258,20	3.703,45

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTDA:
 20274772000129
 Fran: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322
 Fran: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha No 2032

(



REVISÃO Nº 01 (18/04/2024)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T6 - T7)								
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T6 - T7)								
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE								
9.7	COMP. 30-04-2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	3.306,63	2.732,75	1,64	3.306,63	5.422,87
Total sem BDI								14.098.236,54	
Total do BDI								2.927.718,66	
Total Geral								17.025.955,20	

(

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ich Monteiro Neto - CREA: 335064CF

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
 CNPJ: 20.274.772/0001-29
 CN: CNPJ: 20.274.772/0001-29
 Federal do Brasil - RFB: OU=FRANCISCO GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
 Localização:
 Data: 2024-06-07 00:34:37
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CN: CNPJ: 06.152.042/0001-05
 Federal do Brasil - RFB: OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 Localização:
 Data: 2024-08-07 00:34:55
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 2033



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	16	166,04	200,91	3.214,56
2			MOVIMENTO DE TERRA					3.925.523,64
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m ³	1476,04	53,69	64,96	95.883,56
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m ³	280,06	8,86	10,72	3.002,24
2.3	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m ³	6008,57	11,68	14,13	84.901,09
2.4	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m ³	15043,21	15,80	19,12	287.626,18
2.5	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m ³	13641,97	49,42	59,80	815.789,81
2.6	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m ²	22922,15	50,16	60,69	1.391.145,28
2.7	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	23626,5	28,36	34,32	810.861,48
2.8	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	12823,34	3,84	4,65	59.628,53
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	M3XKM	160291,69	1,94	2,35	376.685,47
3			RETRADA E DEMOLIÇÕES					180.578,57
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	6471,9	20,22	24,47	158.367,39

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001/042993/0
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS
 LTD.:20274772000129

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322 em 2024.08.02 20:37:57
 CN: C=BR, OU=Brasilia, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=3341678000195, OU=VotacaoEletronica, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localização: Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
 Data: 2024.08.02 20:37:57
 Font: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

(



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO : LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

3.2	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	10,32	298,30	360,94	3.724,90
3.3	C3259 SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m³	323,59	33,68	40,75	13.186,29
3.4	C0708 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	10,32	4,08	4,94	50,98
3.5	C2530 SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	129	33,63	40,69	5.249,01
4		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					428.320,75
4.1	C2896 SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	7687,02	46,05	55,72	428.320,75
5		DRENAGEM					16.208.664,10
5.1	C0830 SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	21,08	644,71	780,10	16.444,51
5.2	C3276 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	1478,13	539,93	653,32	965.691,89
5.3	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	177975,9	11,92	14,42	2.566.412,48
5.4	C1400 SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	6234,06	80,60	97,53	608.007,87
5.5	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	1478,14	175,28	212,09	313.498,71
5.6	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	172	1.357,71	1.642,83	282.566,76
5.7	C3112 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	4092,18	59,14	71,56	292.836,40
5.8	98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	81,45	263,47	318,80	25.966,26

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 061104299/30
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS
 LTD.:20274772000129

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1: 01-EM BRANCO, OU=53418078000196
 CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto 06248204322
 Localização: Fortaleza, Ceará
 Data: 2024.08.07 00:38:06
 Font: PhantomsPDF, Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Edital Nº 2035

(



GRUPO EMPRESARIAL S.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (TS)		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREIDAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (TS)		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
		BDI: 21%	BDI DIF: 15%

			UN	25	1.025,42	1.240,76	31.019,00
5.9	C2310 SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	UN	25	1.025,42	1.240,76	31.019,00
5.10	104494 SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	1315,3	6.080,58	7.357,50	9.677.319,75
5.11	C4673 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	860	183,32	221,82	190.765,20
5.12	C4674 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	170	291,02	352,13	59.862,10
5.13	C4675 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	73,65	495,79	599,91	44.183,37
5.14	C4676 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	73,49	738,02	893,00	65.626,57
5.15	C4678 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	149,82	1.311,38	1.586,77	237.729,88
5.16	C4679 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	358,33	1.647,33	1.993,27	714.248,44
5.17	C1609 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m³	3,13	637,64	771,54	2.414,92
5.18	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	675,69	139,52	168,82	114.069,99
6		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					1.016.620,28
6.1	C0822 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	3613,12	1,10	1,33	4.805,45
6.2	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	11580,73	1,52	1,84	21.308,54
6.3	C3221 SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	11580,73	0,46	0,56	6.485,21
6.4	10809 Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	13,9	6.163,61	7.088,15	98.525,29

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS
LTD.:2027472000129

Atestado de habilitação em nome de GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD.:2027472000129
Rua: C-PR-CHIC-BRASIL, OU-SERVIÇOS DE
Atestado de Habilitação em nome de FRANCISCO NEIDJE
E IEB MONTeiro NETO 06248204322
Rua: C-PR-CHIC-BRASIL, OU-SERVIÇOS DE
Atestado de Habilitação em nome de FRANCISCO NEIDJE
E IEB MONTeiro NETO 06248204322
Rua: C-PR-CHIC-BRASIL, OU-SERVIÇOS DE

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO
06248204322

Atestado de habilitação em nome de FRANCISCO NEIDJE
E IEB MONTeiro NETO 06248204322
Rua: C-PR-CHIC-BRASIL, OU-SERVIÇOS DE
Atestado de Habilitação em nome de FRANCISCO NEIDJE
E IEB MONTeiro NETO 06248204322
Rua: C-PR-CHIC-BRASIL, OU-SERVIÇOS DE
Atestado de Habilitação em nome de FRANCISCO NEIDJE
E IEB MONTeiro NETO 06248204322
Rua: C-PR-CHIC-BRASIL, OU-SERVIÇOS DE

Data: 2024.08.07 00:38:37
Font: PrintonPDF Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 2036

(

(



ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
			BDI: 21% BDI DIF: 15%

				T						
6.5	C3225	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	13,9	11,75	14,22	197,66		
6.6	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	11580,73	0,25	0,30	3.474,22		
6.7	I2319	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	4,63	2.769,52	3.184,95	14.746,32		
6.8	C3226	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	4,63	12,42	15,03	69,59		
6.9	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_1/2019	m³	579,04	1.256,52	1.445,00	836.712,80		
6.10	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13896,88	1,80	2,18	30.295,20		
7			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					11.527,188		
7.1	5213445	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	38	384,37	465,09	17.673,42		
7.2	5213856	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	38	350,41	424,00	16.112,00		
7.3	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	35	225,60	272,98	9.554,30		
7.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	35	375,63	454,51	15.907,85		
7.5	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	225,63	273,01	546,02		

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429910
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 3355064-C

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S.LTD.
 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 DN: CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=SEI, OU=GOV.BR, OU=BRASIL
 e-CNPJ: 20274772000129
 e-CPF: 00000000000
 Data: 2024.08.07 09:40:14
 Localização: Font: PhantomPDF Versão: 9.1.1

(



EMPRESA DE ENGENHARIA S/A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
			BDI: 21%
			BDI DIF: 15%

7.6	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2	375,63	454,51	909,02
7.7	COMP. 0001	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	1,88	762,93	923,15	1.735,52
7.8	C3629	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	10,25	744,06	900,31	9.228,18
7.9	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	41	375,63	454,51	18.634,91
7.10	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	613,83	23,32	28,22	17.322,28
7.11	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	152,95	23,32	28,22	4.316,25
7.12	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	22,4	23,32	28,22	632,13
8			SERVIÇOS DE APOIO					64.484,27
8.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	2046,09	2,24	2,71	5.544,90
8.2	I1860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO	M	90	59,59	72,10	6.489,00
8.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÉS	1	21.541,42	26.065,12	26.065,12
8.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÉS	1	7.493,18	9.066,75	9.066,75
8.5	COMP. 30-04-2024	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	2,05	2.382,83	2.883,22	5.910,60
8.6	COMP. 30-04-2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	2,05	1.866,28	2.258,20	4.629,31
8.7	COMP. 30-04-2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	2,05	2.732,75	3.306,63	6.778,59

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:2024772000129

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTeiro NETO em 20/04/2024 às 14:05:48
 Recadastral Federal do Brasil - RFB, DUFREB e CPF
 A1: OUIEM BRANCO, OUI-3341801900198
 OUI-videntificavel, CHEFRANCISCO NEIDJE
 HABILITADO, HABILITADO
 Localizado:
 Data: 2024-04-20 14:05:48
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO NETO
 06248204322

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2038

(



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T8)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

	Total sem BDI	18.173.136,17
	Total do BDI	3.766.841,88
	Total Geral	21.939.978,05

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2039

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB Assinatura Digital, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Data: 2024.08.07 09:41:41
 Font: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD:
 20274772000129
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARARUAMA, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
 20274772000129
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2024-08-07 09:41:20
 Font: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTD:
20274772000129

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CF



INSTRUMENTO PARTICULAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T9 - T10)
DESCRIÇÃO: SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T9 - T10)
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%
BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	16	166,04	200,91	3.214,56
2			MOVIMENTO DE TERRA					8.608.956,54
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	952,9	53,69	64,96	61.900,38
2.2	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	1742,05	11,68	14,13	24.615,17
2.3	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	18641,63	15,80	19,12	356.427,97
2.4	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	56580,97	49,42	59,80	3.383.542,01
2.5	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	34863,81	50,16	60,69	2.115.884,63
2.6	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	52346,07	28,36	34,32	1.796.517,12
2.7	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	25571,47	3,84	4,65	118.907,34
2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	319643,37	1,94	2,35	751.161,92
3			RETRADA E DEMOLIÇÕES					244.430,77
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9001,48	20,22	24,47	220.266,22
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	6,66	298,30	360,94	2.403,86
3.3	C3259	SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m³	450,07	33,68	40,75	18.340,35

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-icb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:20274772000129
Assado, distribuído por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.274.772/0001-29, inscrita no CAGEM Nº 50400023, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE.
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:20274772000129
Assado, distribuído por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.274.772/0001-29, inscrita no CAGEM Nº 50400023, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE.
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:20274772000129
Assado, distribuído por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.274.772/0001-29, inscrita no CAGEM Nº 50400023, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE, inscrita no CREA nº 335064/CE.

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
Assado, distribuído por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322, inscrita no CNPJ nº 06.248.204/0001-00, inscrita no CAGEM Nº 50400023, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 0010429930.
FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
Assado, distribuído por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322, inscrita no CNPJ nº 06.248.204/0001-00, inscrita no CAGEM Nº 50400023, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 0010429930, inscrita no CREA nº 0010429930.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2040

Font: PlanilhaOrç Versão 3.4.1

(



INSUPRETA S.A. - RUA MARA - 1110

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T9 - T10)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T9 - T10)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	6,66	4,08	4,94	32,90
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	83,25	33,63	40,69	3.387,44
4			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					501.562,47
4.1	C2886	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	9001,48	46,05	55,72	501.562,47
5			DRENAGEM					25.265.231,97
5.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	36,7	644,71	780,10	28.629,67
5.2	C3276	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	928,6	539,93	653,32	606.672,95
5.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	163627,59	11,92	14,42	2.359.509,85
5.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	4692,7	80,60	97,53	457.679,03
5.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	928,6	175,28	212,09	196.946,77
5.6	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	111	1.357,71	1.642,83	182.354,13
5.7	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	3747,62	59,14	71,56	268.179,69
5.8	98050	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	86,8	263,47	318,80	27.671,84
5.9	C2310	SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	UN	13	1.025,42	1.240,76	16.129,88

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Netje-Jeb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=CC-Brazil, OU=Empreendimentos, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Razão: Eu aprovo este documento
 Localizado: 2024.08.07 09:45:27
 Data: 2024.08.07 09:45:27
 File: PrintFormPDF-terab 3.4.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=CC-Brazil, OU=Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Razão: Eu aprovo este documento
 Localizado: 2024.08.07 09:45:45
 Data: 2024.08.07 09:45:45
 File: PrintFormPDF-Ver.sab 9.4.1

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2041

(



www.comissao-de-licitacao.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T9 - T10)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T9 - T10)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5.10	ADUELA GALERIA FECHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	2359,24	7.293,49	8.825,12
5.11	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	555	183,32	221,82
5.12	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	55	291,02	352,13
5.13	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	5,64	637,64	771,54
5.14	LASTRO DE BRITA	m³	912,53	139,52	168,82
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				663.048,41
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	7588,7	1,52	1,84
6.2	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	7588,7	0,46	0,56
6.3	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	9,11	6.163,61	7.088,15
6.4	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	9,11	11,75	14,22
6.5	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	7588,7	0,25	0,30
6.6	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	3,04	2.769,52	3.184,95
6.7	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	3,04	12,42	15,03
6.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	379,43	1.256,52	1.445,00
					548.276,35

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Franciscio Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTO
 SLTD:
 20274772000129

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

Atestado digitalmente por FRANCISCO
 Neidje Ieb Monteiro Neto
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF AT, OU=EM BRANCO),
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO, OU=06248204322
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2024-08-07 00:46:20
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Forma No 2042



BRASIL 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T9 - T10)		
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T9 - T10)		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
		BDI: 21%	BDI DIF: 15%

		TXKM							
6.9	100970 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	9106,44	1,80	2,18	19.852,04		
7			PASSAGEM ELEVADA				10.834,73		
7.1	C0844 SEINFRA	m³	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	6,83	518,49	627,37	4.284,94		
7.2	C1604 SEINFRA	m³	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	6,83	175,28	212,09	1.448,57		
7.3	C1399 SEINFRA	m²	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	2,1	120,57	145,89	306,37		
7.4	C4151 SEINFRA	KG	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	246,4	11,92	14,42	3.553,09		
7.5	C2600 SEINFRA	M	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	16	64,14	77,61	1.241,76		
8			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				68.094,58		
8.1	5213445 SICRO3	un	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	16	384,37	465,09	7.441,44		
8.2	5213856 SICRO3	un	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	16	350,41	424,00	6.784,00		
8.3	5213440 SICRO3	un	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	18	225,60	272,98	4.913,64		
8.4	5213863 SICRO3	un	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	18	375,63	454,51	8.181,18		
8.5	5213464 SICRO3	un	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	10	225,63	273,01	2.730,10		

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 33504-CE

Assinado eletronicamente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 DN: C=BR, S=CE, OU=JUAZEIRO DO NORTE, OU=CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, OU=38302000129, OU=SINAPI
 Federal do Brasil - RFB, OU-ARALTERNATIVE
 CUF-RFB e-CNPJ AT, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 2024772000129 - 1º TEMPLADO/EMPRESA LTDA
 Razão: E-ativo, aprovado este documento
 Data: 2024-08-07 09:46:39
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, S=CE, OU=JUAZEIRO DO NORTE, OU=CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, OU=38302000129, OU=SINAPI
 Federal do Brasil - RFB, OU-ARALTERNATIVE
 CUF-RFB e-CNPJ AT, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Razão: E-ativo, aprovado este documento
 Data: 2024-08-07 00:47:00
 Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2043



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T9 - T10)			
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAÚBAS (T9 - T10)			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE			
				BDI: 21%
				BDI DIF: 15%

8.6	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	10	375,63	454,51	4.545,10
8.7	COMP. 0001	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,63	762,93	923,15	2.427,88
8.8	C3629	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	4,25	744,06	900,31	3.826,32
8.9	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	18	375,63	454,51	8.181,18
8.10	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	562,14	23,32	28,22	15.863,59
8.11	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	79,8	23,32	28,22	2.251,96
8.12	C3220	SEINFRA	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	33,6	23,32	28,22	948,19
9			SERVIÇOS DE APOIO					61.415,25
9.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1873,81	2,24	2,71	5.078,03
9.2	11860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	75	59,59	72,10	5.407,50
9.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	1	21.541,42	26.065,12	26.065,12
9.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÊS	1	7.493,18	9.066,75	9.066,75
9.5	COMP. 30-04-2024-	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	1,87	2.382,83	2.883,22	5.391,62
9.6	COMP. 30-04-2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	1,87	1.866,28	2.258,20	4.222,83
9.7	COMP. 30-04-2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	1,87	2.732,75	3.306,63	6.183,40

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-lob Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

**GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS
LTD.:20274772000129**

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
DN: C=BR, O=C=Bras, CN=Francisco de
Oliveira Monteiro Neto, OU=Franco de
de 9-ass, RE=OU=ARL TERNATIVE, OU=RE=+CNPJ
EMPRESA GOMES DE MATTOS LTDA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.08.07 09:47:20
Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO**
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE
MONTEIRO NETO 06248204322
DN: C=BR, O=C=Bras, CN=Francisco de
Oliveira Monteiro Neto, OU=Franco de
de 9-ass, RE=OU=ARL TERNATIVE, OU=RE=+CNPJ
EMPRESA GOMES DE MATTOS LTDA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2024.08.07 09:47:43
Font: PhantomPDF Versão: 9.4.1

DISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%
BDI DIF: 15%

ITE	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 6.428,48	R\$ 19.287,36	R\$ 33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.439.322,62	R\$ 31.547.705,68	R\$ 2,13%	R\$ 671.966,13	R\$ 671.966,13	R\$ 671.966,13	R\$ 671.966,13	R\$ 2.687.864,52	R\$ 2.687.864,52
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 519.901,28	R\$ 1.313.877,37	R\$ 1,98%	R\$ 26.014,77	R\$ 26.014,77	R\$ 26.014,77	R\$ 26.014,77	R\$ 103.927,70	R\$ 103.927,70
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.135.177,07	R\$ 3.286.557,83	R\$ 0,00%	R\$ 56.857,45	R\$ 56.857,45	R\$ 56.857,45	R\$ 113.386,25	R\$ 113.386,25	R\$ 113.386,25
5	DRENAGEM	R\$ 44.912.625,93	R\$ 124.930.809,27	R\$ 1,80%	R\$ 2.248.754,57	R\$ 2.248.754,57	R\$ 2.248.754,57	R\$ 2.248.754,57	R\$ 8.970.032,11	R\$ 8.970.032,11
6	PAVIMENTAÇÃO NOVA	R\$ 2.286.934,75	R\$ 8.616.935,75	R\$ 0,00%	R\$ 114.605,25	R\$ 114.605,25	R\$ 114.605,25	R\$ 228.348,80	R\$ 228.348,80	R\$ 228.348,80
7	SISTEMA DE RETENÇÃO	R\$ 1.289.001,70	R\$ 1.289.001,70	R\$ 0,00%	R\$ 128.900,17	R\$ 128.900,17	R\$ 128.900,17	R\$ 128.900,17	R\$ 193.350,26	R\$ 193.350,26
8	PASSAGEM ELEVADA	R\$ 10.829,00	R\$ 64.999,98	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 209.005,78	R\$ 723.954,91	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
10	SERVÍCIOS DE APOIO	R\$ 147.668,96	R\$ 450.210,25	R\$ 32,80%	R\$ 147.668,96	R\$ 147.668,96	R\$ 147.668,96	R\$ 147.668,96	R\$ 147.668,96	R\$ 147.668,96
	VALOR TOTAL POR VALOR TOTAL ACUMALADO	R\$ 63.956.895,57	R\$ 172.243.340,10	R\$ 3.100,832,91	R\$ 3.118.198,17	R\$ 3.247.098,34	R\$ 3.247.098,34	R\$ 3.481.820,77	R\$ 12.296.909,63	R\$ 12.296.909,63

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-leb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DN: C=BR, S=CE, OU=JUAZEIRO DO NORTE, OU=CP-Red, OU=certificadora, OU=Recada Federal do Brasil, OU=ARARATUVA, OU=IBR-A-CNPJ-A1, OU=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Localizado: 2024.08.27 01:15:36
 Data: 2024.08.27 01:15:36
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Confirmação nº: 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 DN: C=BR, S=CE, OU=Recada Federal do Brasil, OU=IBR-A-CNPJ-A1, OU=IBR MONTEIRO NETO, OU=IBR MONTEIRO NETO
 Localizado: 2024.08.27 01:16:03
 Data: 2024.08.27 01:16:03
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Confirmação nº: 20248204322

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2046



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T9 - T10)
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / LAGOA SECA / APUC / RIACHO TIMBAUBAS (T9 - T10)
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%

BDI DIF: 15%

Total sem BDI	29.304.589,26
Total do BDI	6.122.200,02
Total Geral	35.426.789,28

COMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064-CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTO
 S LTDA:
 20274772000129

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

RECEISSÃO DE LICITAÇÃO
 Edital Nº 2045

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 06/07/2024 às 14:03:32Z
 DN: C=BR, O=CE, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AT, OU=EM BRANCO, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06/07/2024 14:03:32Z
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Data: 2024.06.07 00:48:21
 Fauti PhantomPDF Versão: 9.4.1



PARCELAS DE PAGAMENTO Nº 13/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total Acumulado
R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 33,33%
R\$ 6,39%	R\$ 2,13%	R\$ 2,13%	R\$ 2,13%	R\$ 2,13%	R\$ 6,428,48
R\$ 2.015.898,39	R\$ 671.966,13	R\$ 671.966,13	R\$ 671.966,13	R\$ 671.966,13	R\$ 13.439.322,62
R\$ 5,93%	R\$ 1,98%	R\$ 1,98%	R\$ 1,98%	R\$ 1,98%	R\$ 39,577%
R\$ 77.912,93	R\$ 26.014,77	R\$ 26.014,77	R\$ 26.014,77	R\$ 26.014,77	R\$ 519.901,28
R\$ 5,18%	R\$ 5,18%	R\$ 1,73%	R\$ 1,73%	R\$ 1,73%	R\$ 34,54%
R\$ 170.243,70	R\$ 170.243,70	R\$ 56.857,45	R\$ 56.857,45	R\$ 56.857,45	R\$ 1.135.177,07
R\$ 5,39%	R\$ 1,80%	R\$ 1,80%	R\$ 1,80%	R\$ 1,80%	R\$ 35,95%
R\$ 6.733.770,62	R\$ 2.248.754,57	R\$ 2.248.754,57	R\$ 2.248.754,57	R\$ 2.248.754,57	R\$ 44.912.625,93
R\$ 3,98%	R\$ 3,98%	R\$ 1,33%	R\$ 1,33%	R\$ 1,33%	R\$ 26,54%
R\$ 342.954,04	R\$ 342.954,04	R\$ 114.605,25	R\$ 114.605,25	R\$ 114.605,25	R\$ 2.286.934,75
R\$ 15,00%	R\$ 5,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
R\$ 193.350,26	R\$ 193.350,26	R\$ 64.450,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.289.001,70
R\$ 0,00%	R\$ 3,33%	R\$ 3,33%	R\$ 5,00%	R\$ 5,00%	R\$ 16,66%
R\$ -	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 10.829,00
R\$ 2,89%	R\$ 5,77%	R\$ 5,77%	R\$ 7,22%	R\$ 7,22%	R\$ 28,87%
R\$ 20.922,30	R\$ 41.772,20	R\$ 41.772,20	R\$ 52.269,54	R\$ 52.269,54	R\$ 209.005,78
R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 32,80%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.668,96
R\$ 9.555.052,23	R\$ 3.697.220,16	R\$ 3.568.319,99	R\$ 3.173.717,71	R\$ 3.173.717,71	R\$ 63.956.895,57
R\$ 50.343.920,00	R\$ 54.041.140,16	R\$ 57.609.460,15	R\$ 60.783.177,86	R\$ 63.956.895,57	R\$ 63.956.895,57

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Tomada Nº 2047

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO: 062482204322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, CN=Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto, OU=346529200185, OU=346529200185, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=062482204322
Razão: Eu, estou aprovando este documento
Localização: Fortaleza, Ceará, Brasil
Data: 2024.06.07 01:16:33
Fonte: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
062482204322

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA: 20274772000129
DN: C=BR, O=CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, OU=339520200148, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARRAL TERNAUTIVE, OU=REPÚBLICA FICHA COMERCIAL LTDA, OU=REPÚBLICA FICHA COMERCIAL LTDA, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=20274772000129
Razão: Eu, estou aprovando este documento
Localização: Fortaleza, Ceará, Brasil
Data: 2024.06.07 01:16:33
Fonte: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
S LTDA:
20274772000129


GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

ITE	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.428,48	R\$ 19.287,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.428,48	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.726.095,39	R\$ 31.547.705,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,92%	6,92%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.183.101,23	R\$ 2.183.101,23
3	RETRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 466.032,30	R\$ 1.313.877,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,87%	8,87%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.540,92	R\$ 116.540,92
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.201.236,89	R\$ 3.286.557,83	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%
				R\$ 60.144,01	R\$ 60.144,01	R\$ 60.144,01	R\$ 60.144,01	R\$ 60.144,01	R\$ 60.144,01	R\$ 60.144,01
5	DRENAGEM	R\$ 31.732.425,55	R\$ 124.930.809,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,54%	2,54%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.173.242,56	R\$ 3.173.242,56
6	PAVIMENTAÇÃO NOVA	R\$ 2.742.770,65	R\$ 8.616.935,75	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
				R\$ 137.009,28	R\$ 137.009,28	R\$ 137.009,28	R\$ 137.009,28	R\$ 137.009,28	R\$ 137.009,28	R\$ 137.009,28
7	SISTEMA DE RETENÇÃO	R\$ -	R\$ 1.289.001,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	PASSAGEM ELEVADA	R\$ 10.835,50	R\$ 64.999,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 242.452,50	R\$ 723.954,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 145.192,81	R\$ 450.210,25	32,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 145.192,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR TOTAL POR	R\$ 45.273.470,06	R\$ 172.243.340,10	R\$ 197.153,29	R\$ 197.153,29	R\$ 197.153,29	R\$ 197.153,29	R\$ 203.581,76	R\$ 5.670.038,00	R\$ 5.670.038,00
	VALOR TOTAL ACUMALADO			R\$ 64.299.241,66	R\$ 64.496.394,95	R\$ 64.693.548,23	R\$ 64.890.701,52	R\$ 65.094.283,28	R\$ 70.764.321,28	R\$ 76.434.359,28



Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Sistema de Registro de Empresas Contratadas da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, CN=3341807900195, OU=ICP-Brasil, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Razão: Eu estou aprovando este documento.
 Data: 2023.08.09 09:11:29
 Desc: 20230809_091129
 Form: PrintoutPDF_Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD.A
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total Acumulado
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,66%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.856,95
5,53%	4,15%	1,38%	1,38%	1,38%	70,26%
R\$ 1.744.588,12	R\$ 1.309.229,79	R\$ 435.358,34	R\$ 435.358,34	R\$ 435.358,34	R\$ 22.165.418,01
7,10%	5,32%	1,77%	1,77%	1,77%	75,04%
R\$ 93.285,29	R\$ 69.898,28	R\$ 23.255,63	R\$ 23.255,63	R\$ 23.255,63	R\$ 985.933,58
1,83%	3,65%	5,48%	5,48%	7,30%	71,09%
R\$ 60.144,01	R\$ 119.959,36	R\$ 180.103,37	R\$ 180.103,37	R\$ 239.918,72	R\$ 2.336.413,96
5,08%	6,35%	6,35%	1,27%	1,27%	61,35%
R\$ 6.346.485,11	R\$ 7.933.106,39	R\$ 7.933.106,39	R\$ 1.586.621,28	R\$ 1.586.621,28	R\$ 76.645.051,49
1,59%	3,18%	4,78%	4,78%	6,37%	58,37%
R\$ 137.009,28	R\$ 274.018,56	R\$ 411.889,53	R\$ 411.889,53	R\$ 548.898,81	R\$ 5.029.705,40
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.289.001,70
0,00%	2,50%	4,17%	5,00%	5,00%	33,33%
R\$ -	R\$ 1.625,00	R\$ 2.710,50	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 21.664,49
0,00%	5,02%	8,37%	10,05%	10,05%	62,36%
R\$ -	R\$ 36.342,54	R\$ 60.595,03	R\$ 72.757,47	R\$ 72.757,47	R\$ 451.458,28
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,05%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.861,77
R\$ 8.381.511,82	R\$ 9.744.179,90	R\$ 9.047.018,78	R\$ 2.713.235,61	R\$ 2.910.060,24	R\$ 109.230.365,63
R\$ 84.815.871,10	R\$ 94.560.051,00	R\$ 103.607.069,78	R\$ 106.320.305,39	R\$ 109.230.365,63	

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S.LTD:
 20274772000129

Assinado eletronicamente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 2024/7/20 09:12:59
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, OU=Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, OU=335064000129, OU=Assessoria Federal do Brasil - RFB, OU=ARCA IFRNATIVE, OU=RFB e CNPJ AT CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, OU=20274772000129
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localidade:
 Data: 2024-08-07 09:13:52
 Fossil: PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322

Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU=3341807900195, OU=videconferencia CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=06248204322
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localidade:
 Data: 2024-08-07 09:18:10
 Fossil: PhantomPDF Versão: 9.4.1

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 TOMADA Nº 2049



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

ITE	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.215,20	R\$ 19.287,36	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 3.215,20	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.476.743,98	R\$ 31.547.705,68	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 5,13%	R\$ 5,13%
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 199.709,36	R\$ 1.313.877,37	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 3,80%	R\$ 3,80%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 629.375,82	R\$ 3.286.557,83	R\$ 0,96%	R\$ 0,96%	R\$ 0,96%	R\$ 0,96%	R\$ 0,96%	R\$ 0,96%	R\$ 0,96%
5	DRENAGEM	R\$ 35.442.870,59	R\$ 124.930.809,27	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2,84%	R\$ 2,84%
6	PAVIMENTAÇÃO NOVA	R\$ 2.909.077,51	R\$ 8.616.935,75	R\$ 1,69%	R\$ 1,69%	R\$ 1,69%	R\$ 1,69%	R\$ 1,69%	R\$ 1,69%	R\$ 1,69%
7	SISTEMA DE RETENÇÃO	R\$ -	R\$ 1.289.001,70	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
8	PASSAGEM ELEVADA	R\$ 32.499,99	R\$ 64.999,98	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 5,00%	R\$ 5,00%	R\$ 5,00%	R\$ 5,00%	R\$ 7,50%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 185.984,02	R\$ 723.954,91	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2,57%	R\$ 2,57%	R\$ 2,57%	R\$ 2,57%	R\$ 3,85%
10	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 98.370,94	R\$ 450.210,25	R\$ 21,85%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
	VALOR TOTAL POR ACUMALADO	R\$ 45.977.847,41	R\$ 172.243.340,10	R\$ 109.505.913,74	R\$ 109.683.090,91	R\$ 109.882.123,72	R\$ 110.081.156,53	R\$ 110.283.404,54	R\$ 115.698.796,98	R\$ 121.125.081,03

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Tomada Nº 2020

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
DN: CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, O=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, C=BR
CNPJ: 06248204322
Data: 2024.09.07 01:18:55
Fórm: PhantomPDF Versão 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS S LTDA:
2027472000129

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO	
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	Total Acumulado
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,33%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.072,16
4,10%	3,08%	1,03%	1,03%	1,03%	90,79%
R\$ 1.293.455,93	R\$ 971.669,33	R\$ 324.941,37	R\$ 324.941,37	R\$ 324.941,37	R\$ 28.642.161,99
3,04%	2,28%	0,76%	0,76%	0,76%	90,24%
R\$ 39.941,87	R\$ 29.956,40	R\$ 9.985,47	R\$ 9.985,47	R\$ 9.985,47	R\$ 1.185.642,94
0,96%	1,91%	2,87%	2,87%	3,82%	90,24%
R\$ 31.550,96	R\$ 62.773,25	R\$ 94.324,21	R\$ 94.324,21	R\$ 125.546,51	R\$ 2.965.789,79
5,67%	7,09%	7,09%	1,42%	1,42%	89,72%
R\$ 7.083.576,89	R\$ 8.857.594,38	R\$ 8.857.594,38	R\$ 1.774.017,49	R\$ 1.774.017,49	R\$ 112.087.922,08
1,69%	3,37%	5,06%	5,06%	6,75%	92,13%
R\$ 145.626,21	R\$ 290.390,73	R\$ 436.016,95	R\$ 436.016,95	R\$ 581.643,16	R\$ 7.938.782,91
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.289.001,70
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,50%	83,33%
R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 1.625,00	R\$ 54.164,48
2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	1,28%	88,05%
R\$ 18.605,64	R\$ 18.605,64	R\$ 18.605,64	R\$ 18.605,64	R\$ 9.266,62	R\$ 637.442,30
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,90%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.232,71
R\$ 8.616.007,50	R\$ 10.234.239,75	R\$ 9.744.718,01	R\$ 2.661.141,13	R\$ 2.827.025,62	R\$ 155.208.213,04
R\$ 129.741.088,53	R\$ 139.975.328,28	R\$ 149.720.046,29	R\$ 152.381.187,42	R\$ 155.208.213,04	

ASSINATURA DE LICITAÇÃO
2024

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Reg. Federal e Empresarial, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.06248204322
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.06248204322
 Localização:
 Data: 2024-08-07 01:19:51
 Font: PlanteiraDP_Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO: 06248204322

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DN: C=BR, S=CEL, L=JUAZEIRO DO NORTE, OU=EMPRESA, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Localização:
 Data: 2024-08-07 01:19:51
 Font: PlanteiraDP_Versão: 9.4.1

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

20274772000129



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

ITE	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR TOTAL	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43
1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.215,20	R\$ 19.287,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.215,20	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.905.543,69	R\$ 31.547.705,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 728.752,00	R\$ 728.752,00
3	RETRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 128.234,43	R\$ 1.313.877,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.058,61	R\$ 32.058,61
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 320.768,04	R\$ 3.286.557,83	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
				R\$ 16.104,13	R\$ 16.104,13	R\$ 16.104,13	R\$ 16.104,13	R\$ 16.104,13	R\$ 16.104,13	R\$ 16.104,13
5	DRENAGEM	R\$ 12.842.887,19	R\$ 124.930.809,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286.787,34	R\$ 1.286.787,34
6	PAVIMENTAÇÃO NOVA	R\$ 678.152,84	R\$ 8.616.935,75	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
				R\$ 34.467,74	R\$ 34.467,74	R\$ 34.467,74	R\$ 34.467,74	R\$ 34.467,74	R\$ 34.467,74	R\$ 34.467,74
7	SISTEMA DE RETENÇÃO	R\$ -	R\$ 1.289.001,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	PASSAGEM ELEVADA	R\$ 10.835,50	R\$ 64.999,98	0,00%	0,00%	1,67%	1,67%	2,50%	2,50%	1,67%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,50	R\$ 1.085,50	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.085,50
9	SINALIZAÇÃO VIARIA	R\$ 86.512,61	R\$ 723.954,91	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	1,79%	1,79%	1,19%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.615,06	R\$ 8.615,06	R\$ 12.958,79	R\$ 12.958,79	R\$ 8.615,06
10	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 58.977,54	R\$ 450.210,25	13,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 58.977,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR TOTAL POR VALOR TOTAL ACUMALADO	R\$ 17.035.127,06	R\$ 172.243.340,10	R\$ 109.549,42	R\$ 50.571,88	R\$ 60.272,44	R\$ 60.272,44	R\$ 68.370,87	R\$ 2.112.753,61	R\$ 2.107.870,38
				R\$ 155.317.762,46	R\$ 155.368.334,34	R\$ 155.428.606,78	R\$ 155.488.879,22	R\$ 155.557.250,09	R\$ 157.670.003,70	R\$ 159.777.874,08

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-leb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-leb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CNPJ: 06.248.204/322
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-leb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

ASSINADO DIGITALMENTE POR FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=EM BRANCO, OU=33418079000195, OU=visconterencia, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, C=BR, E=neidje@neidje.com.br, OU=neidje, OU=neidje.com.br, OU=neidje.com.br



Projeto de Engenharia S/A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 2,1%
	BDI DIF: 15%

MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	Total Acumulado
R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
R\$ 1,85%	R\$ 1,39%	R\$ 0,46%	R\$ 0,46%	R\$ 0,43%	R\$ 19.287,36
R\$ 583.632,56	R\$ 438.513,11	R\$ 145.119,45	R\$ 145.119,45	R\$ 135.655,13	R\$ 31.547.705,68
R\$ 1,95%	R\$ 1,46%	R\$ 0,49%	R\$ 0,49%	R\$ 0,49%	R\$ 100,00%
R\$ 25.620,61	R\$ 19.182,61	R\$ 6.438,00	R\$ 6.438,00	R\$ 6.438,00	R\$ 1.313.877,37
R\$ 0,49%	R\$ 0,99%	R\$ 1,48%	R\$ 1,48%	R\$ 1,89%	R\$ 100,00%
R\$ 16.104,13	R\$ 32.536,92	R\$ 48.641,06	R\$ 48.641,06	R\$ 62.115,94	R\$ 3.286.557,83
R\$ 2,06%	R\$ 2,58%	R\$ 2,58%	R\$ 0,52%	R\$ 0,48%	R\$ 100,00%
R\$ 2.573.574,67	R\$ 3.223.214,88	R\$ 3.223.214,88	R\$ 649.640,21	R\$ 599.667,88	R\$ 124.930.809,27
R\$ 0,40%	R\$ 0,79%	R\$ 1,19%	R\$ 1,19%	R\$ 1,50%	R\$ 100,00%
R\$ 34.467,74	R\$ 68.073,79	R\$ 102.541,54	R\$ 102.541,54	R\$ 129.254,04	R\$ 8.616.935,75
R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
R\$ 1,67%	R\$ 1,67%	R\$ 1,67%	R\$ 1,65%	R\$ 0,00%	R\$ 1.289.001,70
R\$ 1.085,50	R\$ 1.085,50	R\$ 1.085,50	R\$ 1.072,50	R\$ -	R\$ 64.999,98
R\$ 1,20%	R\$ 1,20%	R\$ 1,20%	R\$ 1,20%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
R\$ 8.687,46	R\$ 8.687,46	R\$ 8.687,46	R\$ 8.687,46	R\$ -	R\$ 723.954,91
R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.210,25
R\$ 3.243.172,67	R\$ 3.791.294,27	R\$ 3.535.727,87	R\$ 962.140,20	R\$ 933.131,00	R\$ 172.243.340,10
R\$ 163.021.046,75	R\$ 166.812.341,03	R\$ 170.348.068,90	R\$ 171.310.209,10	R\$ 172.243.340,10	R\$ 172.243.340,10

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Tomada Nº 2053

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-Certificado de Assinatura Digital, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, O=2024772000129, OU=EMPREENHIMENTOS LTDA
Localidade: Fortaleza, CE
Data: 2024.08.07 01:21:23
Fórm: PhantomPDF Versão: 9.4.1

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:
06248204322**

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA:
DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAFRUTATIVE, OU=IEB - COPA A. GOMES DE MATTOS, OU=2024772000129, OU=EMPREENHIMENTOS LTDA
Localidade: Fortaleza, CE
Data: 2024.08.07 01:20:58
Fórm: PhantomPDF Versão: 9.4.1

**GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENHIMENTO
SLTD:
2024772000129**

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772.0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-IEB Monteiro Neto - CREA: 335064CE

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Folha N° 2054



INSERIR LOGO DE LICITANTE AQUI

BDI		
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,28%
L	Lucro	6,74%
TOTAL		7,02%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,50%
DF	Despesas financeiras	0,99%
R	Riscos	1,00%
TOTAL		5,49%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,65%

BDI= 21,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Celular/WhatsApp: (88) 99350-1237
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:
 20274772000129

Aprovado digitalmente por GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE,
 OU=COESA, OU=empresarial, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTOS LTDA, E=20274772000129@coesa.com.br
 Razão: Em nome aprovando este documento
 Localidade:
 Data: 2024-08-06 23:53:27
 Font: PhantomPDF Versão: 9.1.1

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:
 06248204322

Aprovado digitalmente por FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 DN: C=BR, O=COESA, OU=Secretaria de
 Estado Federal do Brasil - RFB, CN=FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO, E=FRANCISCO.NEIDJE@coesa.com.br,
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO, OU=COESA, OU=empresarial,
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO, OU=COESA, OU=Secretaria de
 Estado Federal do Brasil - RFB, CN=FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 Razão: Em nome aprovando este documento
 Localidade:
 Data: 2024-08-06 23:53:27
 Font: PhantomPDF Versão: 9.1.1



REGULAMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

BDI		
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	4,96%
TOTAL		5,28%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		5,21%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	PIS	0,65%
TOTAL		3,65%

BDI= 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



REPUBLICA DE JUAZEIRO DO NORTE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	INSS:	SENAI
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	VERBA:	SEBRAE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE	TERRA:	INCRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	MER:	SEBRAE
		BDI: 21%	
		BDI DIF: 15%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,29%	7,38%

A+B+C+D= 114,15% 71,31%



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2057

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		FONTE	VERSÃO	DATA	MES
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		MUNICIPA	2023/04	11/05/2023	2023/04
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%	SR 03	2023/01		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		SR 03	2023/01		
		BDI DIF: 15%	SR 03	2023/01		
			SR 03	2023/01		
			SR 03	2023/01		
			SR 03	2023/01		
			SR 03	2023/01		
			SR 03	2023/01		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		49,69%	19,86%

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
TOTAL		9,75%	7,32%

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,78%	7,68%

A+B+C+D= 115,02% 71,66%

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Celular/WhatsApp: (88) 99350-1237
Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CF

GOMES DE
MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS
OS LTD:
20274772000129

Assinado digitalmente por GOMES DE
MATTOS CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA 20274772000129
DN: C=BR, E=JULIEN@GOMESDEMATTOSSC.COM.BR, O=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS OS LTD, OU=Secretaria de Recurso Federal do Brasil - RFB, OU=DARAL TERNATIVE - OS-IRB e CNPJ 141100008-07, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS OS LTD 20274772000129
Plano: Certificado assinado este documento
Localização:
Data: 2024-08-23 11:23
Foxit Reader PDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
DN: C=BR, E=NEIDJE@FRANCISCO-NEIDJE.COM.BR, O=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322, OU=Secretaria de Recurso Federal do Brasil - RFB, OU=IRFB e CNPJ 141100008-07, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
Plano: Eu assino, aprovando este documento
Localização:
Data: 2024-08-23 11:46:51
Foxit Reader PDF Versão: 9.4.1



CONSTRUTORA ALBERTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	166,04	166,04
Insumo	I0537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	33,43	34,10
Insumo	I1100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	27,31	27,31
Insumo	I1691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	13,79	62,06
Insumo	I1725 SEINFRA	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	13,70	2,06
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	2,0000000	20,26	40,52
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	40,52
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	200,91
				Quant. =>	96,0000000	Preço Total =>	19.287,36

MOVIMENTO DE TERRA

2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E Mão de Obra	m³	1,0000000	53,69	53,69
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE		H	2,6500000	20,26	53,69
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	53,69
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	64,96
				Quant. =>	10,019,2100000	Preço Total =>	650.847,88

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Folha Nº 2058



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		
		BDI: 21%	
		BDI DIF: 15%	

Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1100000	20,26	2,23
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>	Quant. =>	6.314,3000000	Valor com BDI =>	10,72
						Preço Total =>	67.689,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10765 SEINFRA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	ESCAVACÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E Equipamento	H	0,0750000	120,55	9,04
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1300000	20,26	2,63
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	Quant. =>	62.634,7200000	Valor com BDI =>	14,13
						Preço Total =>	885.028,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10735 SEINFRA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	ESCAVACÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E Equipamento	H	0,0550000	246,80	13,57
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1100000	20,26	2,23
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>	Quant. =>	104.008,4900000	Valor com BDI =>	19,12
						Preço Total =>	1.988.642,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10734 SEINFRA	DRAG LINE (CHP)	ESCAVACÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E Equipamento	H	0,1380000	339,01	46,42
							46,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 02 de 02 20/09



PARCELAS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Insuno	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1300000	20,26	2,63
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	Quant. =>	132.922,9200000	Preço Total =>	59,80
							7.948.790,62

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C5180 SEINFRA	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS,CAVAS OU POÇOS Equipamento	m²	1,0000000	50,16	50,16
Insuno	I0749 SEINFRA	MAQUINA DE SOLDA (CHP)	Material	H	0,0150000	0,08	0,00
Insuno	I0988 SEINFRA	OXIGÊNIO	Material	m³	0,0140000	15,82	0,22
Insuno	I10258 SEINFRA	TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 8", E = 8,18MM, SCHEDULE	Material	M	0,0015000	605,09	0,91
Insuno	I10259 SEINFRA	40, 42,55 KG/M	Material	M	0,0002000	613,45	0,12
Insuno	I10261 SEINFRA	TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 6", E = 10,97MM, SCHEDULE	Material	KG	0,2640000	7,18	1,90
		80, 42,56 KG/M	Material	KG	0,1000000	213,91	21,39
Insuno	I10263 SEINFRA	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22	Equipamento	H	0,0190000	27,78	0,53
Insuno	I1061 SEINFRA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3, PESO OPER. 17 T, POT. 111 HP (CHP)	Material	KG	0,1200000	26,86	3,22
Insuno	I1530 SEINFRA	ELETRODOS	Mão de Obra	H	0,4800000	27,70	13,30
Insuno	I1879 SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,2570000	20,26	5,21
Insuno	I2543 SEINFRA	SOLDADOR	Mão de Obra	H	0,0040000	76,24	0,30
Insuno	I7469 SEINFRA	SERVENTE	Material	KG	0,4200000	7,28	3,06
Insuno	I7480 SEINFRA	ACETILENO	Material	KG	0,0000000	0,00	0,00
Insuno	I7480 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	Material	KG	0,0000000	0,00	0,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,73
			Valor do BDI =>	Quant. =>	151.584,7200000	Preço Total =>	60,69
							9.199.676,66

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2060



ROTA 1 - JUAZEIRO DO NORTE - 105

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO	
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C2920 SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	ATERRO REATERRO E COMPACTAÇÃO Equipamento	m³	1,0000000	28,36	28,36
Insumo	I0706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	158,38	5,54
Insumo	I0725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	44,12	1,54
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0500000	20,26	21,27
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	21,27
		Valor do BDI =>		Quant. =>	198,375,2300000	Valor com BDI =>	34,32
						Preço Total =>	6.888.237,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C0710 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL Equipamento	m³	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	I0690 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	151,33	1,48
Insumo	I0708 SEINFRA	CARRGAGEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0098000	200,00	1,96
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0196000	20,26	0,40
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
		Valor do BDI =>		Quant. =>	117,525,1300000	Valor com BDI =>	4,65
						Preço Total =>	546.491,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	1,94	1,94
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0059000	293,70	1,73

GOMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesdematosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Naldje-Lab Monteiro Neto - CREA: 33.964/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 206



RUA ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Composição Auxiliar	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0025000	83,33	0,24	0,41	0,00	MO sem LS =>	0,24	MO com LS =>	0,24	Valor do BDI =>	2,35	Valor com BDI =>	3.452.300,56	Preço Total =>
Quant. =>																	
1.469.064,0700000																	

3 RETIRADA E DEMOLIÇÕES 1.313.877,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total								
3.1															
Composição Auxiliar	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	20,22	20,22								
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0326000	184,19	6,00								
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0896000	79,79	7,15								
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2433000	26,78	6,52								
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0524000	8,96	0,47								
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0836000	0,93	0,08								
MO sem LS =>															
7,97															
Valor do BDI =>															
4,25															
MO com LS =>															
0,00															
Valor com BDI =>															
24,47															
Valor com BDI =>															
47.386,8800000															
Preço Total =>															
1.159.556,95															

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2							
Composição	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	298,30	298,30

GOIATS DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104259/0
 E-mail: goiatsdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neijde-les Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2062



CONSTRUTORA E ENGENHEIROS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	26,86	34,92
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	13,0000000	20,26	263,38
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	298,30
			Valor do BDI =>	Quant. =>	66,0600000	Valor com BDI =>	360,94
						Preço Total =>	23.843,70

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3259 SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	PROTEÇÃO AMBIENTAL	m²	1,0000000	33,68	33,68
Insumo	10578 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0016000	56,36	0,09
Insumo	10594 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	75,42	0,00
Insumo	10690 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,1584000	151,33	23,97
Insumo	10708 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0400000	200,00	8,00
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,0800000	20,26	1,62
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,62
			Valor do BDI =>	Quant. =>	2,369,3400000	Valor com BDI =>	40,75
						Preço Total =>	96.550,61

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0708 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	m³	1,0000000	4,08	4,08
Insumo	10690 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0104000	151,33	1,57
Insumo	10708 SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0104000	200,00	2,08
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,0208000	20,26	0,42
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,42
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	4,94

GOMES DE MATOS CONSTRUTORA E ENGENHEIROS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 06104299/01
 E-mail: gomesdematosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neufeld Klomberg Neto - CREA: 335064/1E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 2063-4



CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10690 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)		H	0,2222000	151,33	33,63
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			7,06	Valor com BDI =>	40,69
				Quant. =>	825,7500000	Preço Total =>	33.599,77
				Quant. =>	66,0600000	Preço Total =>	326,34

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	0,1500000	59,96	8,99
Insumo	10445 SEINFRA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	26,86	8,06
Insumo	10724 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,0500000	25,79	1,29
Insumo	10726 SEINFRA	COMPACTADOR LISO TAMBEM AUTOPROPULSIVO (CHP)	Equipamento	H	0,0100000	99,94	1,00
Insumo	11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,1500000	97,01	14,55
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	20,26	12,16
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	20,22
		Valor do BDI =>			9,67	Valor com BDI =>	55,72
				Quant. =>	58,983,4500000	Preço Total =>	3.286.557,83
							3.286.557,83

DRENAGEM

124.930.809,27



Mapa - Localização do Projeto

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0830 SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	644,71	644,71
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6462000	71,60	46,27
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,5852000	86,09	50,38
Insumo	I0682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,4998000	23,65	11,82
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0000000	0,61	119,56
Insumo	I1600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4000000	97,01	38,80
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	26,86	53,72
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0000000	20,26	324,16
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	377,88
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	780,10
				Quant. =>	161,8000000	Preço Total =>	126.220,18

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3276 SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	539,93	539,93
Composição Auxiliar	C3253 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	91,35	76,37
Composição Auxiliar	C3130 SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,7389000	7,75	5,73
Insumo	I0586 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	21,61	0,00
Insumo	I0680 SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	27,00	27,00
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	507,0000000	0,61	309,27
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	20,26	121,56
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	137,90
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	653,32

GRANDES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/30
 E-mail: grandesmatosconstrutora@gmail.com
 Responsável: Técnico Francisco Neide Job Monteiro Neto - CREA: 135064/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2065



Associação Brasileira de Indústrias


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI/DIE: 15%

Quant. => 8.897,2000000 Preço Total => 5.812.718,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	ARMADURAS	KG	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	21,10	1,69
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	14,16	0,28
Insumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	26,86	2,15
Insumo	10705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/QUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	0,0080000	147,95	1,18
Insumo	17952 SEINFRA	AÇO CA-50/60	Material	KG	1,0500000	6,30	6,62
			MO sem LS =>	3,84	0,00	MO com LS =>	3,84
			Valor do BDI =>	2,50		Valor com BDI =>	14,42
			Quant. =>	1.246.564,5000000		Preço Total =>	17.975.460,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C1400 SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	FORMAS	m²	1,0000000	80,60	80,60
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	21,10	27,43
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	26,86	34,92
Insumo	10965 SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,4000000	7,24	2,90
Insumo	11728 SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,1500000	12,16	1,82
Insumo	11846 SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	0,5000000	5,18	2,59
Insumo	11916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,0000000	10,94	10,94
			MO sem LS =>	62,35	0,00	MO com LS =>	62,35
			Valor do BDI =>	16,93		Valor com BDI =>	11,53





Projeto: Sistema de Drenagem - Juazeiro do Norte

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	RDI DIF: 15%

Quant. => 38.739,5000000 Preço Total => 3.778.263,44

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	175,28	175,28
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	26,86	53,72
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	20,26	121,56
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	175,28
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	212,09
				Quant. =>	8.897,2200000	Preço Total =>	1.887.011,39

5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	1.357,71	1.357,71
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,1700000	6,17	7,22
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 6,674 KG.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0313000	126,60	3,96
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0637000	56,73	3,61

Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0418000	465,92	19,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,5631000	26,78	256,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,5139000	20,84	156,59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA Nº 2007/14



REGIÃO DE SAÚDE PÚBLICA - LITORAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	

Composição Auxiliar	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI =>	Valor com BDI =>
88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	0,4746000	532,20	252,58		
89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,0299000	975,92	29,18		
89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,0815000	940,03	57,81		
89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	0,9872000	9,91	9,78		
89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	2,4680000	9,38	23,15		
94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,1628000	439,84	71,61		
97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	0,0616000	2.283,21	140,65		
00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	21,0000000	2,84	59,64		
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	0,0082000	8,16	0,07		
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,1776000	10,00	1,78		
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,2112000	3,50	0,74		
00005069 SINAPI PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	0,0187000	11,59	0,22		
00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	0,6624000	15,13	10,02		
00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4.5 MPA (NBR 6136)	47,1757000	4,59	216,51		
00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUJA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	1,0000000	36,99	36,99		
	0,00	447,90	447,90	MO sem LS =>	
		285,12	285,12	Valor do BDI =>	
				MO com LS =>	
				Valor com BDI =>	

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº 2023/4



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	HDI/DIF: 15%

Quant. => 1.101,0000000 Preço Total => 1.808.755,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3112 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES CL=1,00m/E=0,08m	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	59,14	59,14
Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E CONCRETOS	m²	0,2000000	53,69	10,74
Composição	C3268 SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	PAREDES E FORROS	m²	0,0940000	387,00	36,38
Auxiliar	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	m²	1,2700000	5,75	7,30
Auxiliar	C3127 SEINFRA	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	Mão de Obra	M	0,0013000	84,52	0,11
Composição	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Material	H	0,0200000	26,86	0,54
Auxiliar	11846 SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Mão de Obra	M	0,6300000	5,18	3,26
Insunmo	12543 SEINFRA	SERVENTE	MO sem LS =>	H	0,0400000	20,26	0,81
			Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,91
						Valor com BDI =>	71,56
						Preço Total =>	2.416.708,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98050 SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M., AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	263,47	263,47
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L., AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0062000	708,48	4,3
Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG., PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0742000	126,60	9,38

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2069



182400 - RUA S. BERNARDO - JUAZEIRO DO NORTE/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI/DIE: 1,5%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	

Composição	5679 SINAPI	CHI	0,1512000	56,73	8,58
Auxiliar	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014				
Composição	88309 SINAPI	H	0,2999000	26,78	8,03
Auxiliar	Serviço com encargos complementares				
Composição	88316 SINAPI	H	0,2356000	20,84	4,91
Auxiliar	Serviço com encargos complementares				
Insumo	00012532 SINAPI	UN	2,0000000	114,08	228,16
	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M				
	MO sem LS => 15,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,52
	Valor do BDI => 55,33	Quant. =>	471,6900000	Valor com BDI =>	318,80
				Preço Total =>	150,374,77

5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2310 SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM.=1 M	DRENAGEM SUPERFICIAL	UN	1,0000000	1.025,42	1.025,42
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0219000	71,60	1,57
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	9,9400000	0,61	6,06
Insumo	11931 SEINFRA	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	Material	UN	1,0000000	947,11	947,11
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	26,86	40,29
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	20,26	30,39
		MO sem LS => 70,68		LS =>	0,00	MO com LS =>	70,68
		Valor do BDI => 215,34		Quant. =>	193,0000000	Valor com BDI =>	1.240,76
						Preço Total =>	239.466,668
5.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

GOMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.272/0001-29 - CREA: 001/04298/0
 E-mail: gomesdematosconstrutora@6@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Naldeslob Monteiro Neto - CREA: 358164/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Edital Nº 2070 A



Engenharia de Obras e Estruturas

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Quant. =>	Valor com LS =>	Valor com BDI =>	Preço Total =>
Composição Auxiliar	104497 SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	7.293,49	7.293,49
Composição Auxiliar	5944 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0499000	213,75	10,67
Composição Auxiliar	5946 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0820000	90,81	7,45
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3156000	26,78	62,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5437000	20,84	32,17
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0490000	621,34	30,45
Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1680000	309,85	52,05
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4831000	165,79	80,09
Insumo	00037479 SINAPI	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Material	UN	1,0000000	7.018,60	7.018,60
			MO sem LS =>	LS =>	0,02	MO com LS =>	100,56
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	8.825,12
				Quant. =>	5,035,7200000	Preço Total =>	44.440.833,29

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Processo Nº 20714

5.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104494 SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	6.080,58	6.080,58



MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Composição Auxiliar	Código SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4899000	213,75	10,67
Composição Auxiliar	5946 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0820000	90,81	7,45
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9439000	26,78	52,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2959000	20,84	27,01
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0407000	621,34	25,29
Composição Auxiliar	88907 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1413000	217,37	30,71
Composição Auxiliar	88908 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1125000	85,24	9,59
Insunso	00037477 SINAPI	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa	Material	UN	1,0000000	5.917,81	5.917,81
		MO sem LS =>	71,59	LS =>	0,01	MO com LS =>	71,50
		Valor do BDI =>	1.276,92	Quant. =>	4.131,3600000	Valor com BDI =>	7.357,50
						Preço Total =>	30.398.481,20

5.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0107 SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	998,88	998,88
Insunso	I0109 SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0426000	71,60	3,02
Insunso	I0746 SEINFRA	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	Equipamento	H	0,3960000	113,13	44,80
Insunso	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	17,0100000	0,61	10,38
Insunso	I2185 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1500MM (NBR 8890.2018)	Material	M	1,0200000	776,67	792,28
Insunso	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	26,86	80,58

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

01/01/2022

2072

COMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 061/04-298/0
 E-mail: gomes@matosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Job Mastrom Neto - CREA: 33506/CE



Engenharia Civil - RFB 13.174-2013

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Insumo	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	3.3500000	20,26	67,87
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	148,45
			Valor do BDI =>	Quant. =>	7.064,7300000	Valor com BDI =>	1.208,64
						Preço Total =>	8.538.715,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.13							
Composição	C4673 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	183,32	183,32
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,3970000	71,60	28,43
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1740000	26,86	4,67
Insumo	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,2820000	20,26	5,71
Insumo	18672 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	Material	M	1,0000000	144,51	144,51
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,38
			Valor do BDI =>	Quant. =>	5.918,6000000	Valor com BDI =>	221,82
						Preço Total =>	1.312.863,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.14							
Composição	C4674 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	291,02	291,02
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,4980000	71,60	35,66
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1800000	26,86	4,83
Insumo	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	20,26	6,08
Insumo	18673 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	Material	M	1,0000000	244,45	244,45
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,91
			Valor do BDI =>	Quant. =>	5.918,6000000	Valor com BDI =>	352,13

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2073



CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	

Quant. => 875,0000000 Preço Total => 308.113,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C4675 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	495,79	495,79
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6930000	71,60	49,62
Insumo	I0765 SEINFRA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0045000	120,55	0,54
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1800000	26,86	4,83
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	20,26	6,08
Insumo	I8674 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	Material	M	1,0000000	434,72	434,72
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	10,91
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	599,91
				Quant. =>	2.682,6800000	Preço Total =>	1.609.366,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C4676 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	738,02	738,02
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,9310000	71,60	66,66
Insumo	I0765 SEINFRA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0090000	120,55	1,08
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1870000	26,86	5,02
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3210000	20,26	6,50
Insumo	I8675 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	Material	M	1,0000000	658,75	658,75
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	11,52
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	893,00

DISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 2024



1990-2014 - 24 ANOS DE HISTÓRIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Quant. => 1.217,5800000 Preço Total => 1.087.298,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C4677 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	946,94	946,94
Insumo	I0109 SEINFRA	AREA MEDIA	Material	m²	1,1410000	71,60	81,70
Insumo	I0765 SEINFRA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0158000	120,55	1,90
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2030000	26,86	5,45
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,3690000	20,26	7,48
Insumo	I8676 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	Material	M	1,0000000	850,41	850,41
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,93
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	198,86
							1,145,80
							301,184,99
							262,8600000
							Preço Total =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C4676 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	1.311,38	1.311,38
Insumo	I0109 SEINFRA	AREA MEDIA	Material	m³	1,4090000	71,60	100,88
Insumo	I0765 SEINFRA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0227000	120,55	2,74
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2400000	26,86	6,45
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,4800000	20,26	9,72
Insumo	I8677 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	Material	M	1,0000000	1.191,59	1.191,59
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,17
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	275,39
							1,586,77

ATA DE ABERTURA DE LANCAMENTOS Nº 0075



BRASIL S.A. - CONSTRUTORA S.A.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	RDI/DIF: 15%

Quant. => 149,8200000 Preço Total => 237.729,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C4679 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	OBRAS D' ARTE CORRENTE	M	1,0000000	1.647,33	1.647,33
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,6800000	71,60	120,29
Insumo	I0765 SEINFRA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0377000	120,55	4,54
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	26,86	6,72
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	20,26	10,13
Insumo	I8678 SEINFRA	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	Material	M	1,0000000	1.505,65	1.505,65
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	16,85
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	345,94
				Quant. =>	622,5300000	Preço Total =>	1.240.870,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C1609 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	LASTROS	m²	1,0000000	637,64	637,64
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6980000	71,60	49,98
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,8780000	86,09	75,59
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,61	134,20
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	26,86	53,72
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0000000	20,26	324,16
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	377,88
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	771,58

PROCESSO DE LICITAÇÃO
2076



PRÉCIO ESTIMADO: R\$ 1.142.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI/DIF: 15%

Quant. => 24,500000 Preço Total => 18.941,31


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	LASTROS	m³	1,0000000	139,52	139,52
Insuno	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	1,1500000	86,09	99,00
Insuno	I2543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	20,26	40,52
			MO sem LS =>	40,52	0,00	MO com LS =>	40,52
			Valor do BDI =>	29,30		Valor com BDI =>	168,82
							1.243.430,20
					Quant. =>	7.365,4200000	Preço Total =>

6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

8.616.935,75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	C3233 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1,0000000	2,61	2,61
Insuno	I0590 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	Equipamento	H	0,0011000	62,91	0,07
Insuno	I0607 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0022000	83,91	0,18
Insuno	I0610 SEINFRA	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0017000	73,14	0,12
Insuno	I0625 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,0004000	4,18	0,00
Insuno	I0642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	108,13	0,00
Insuno	I0667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0004000	33,94	0,00
Insuno	I0698 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0040000	185,74	0,74
Insuno	I0721 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	214,04	0,08
Insuno	I0723 SEINFRA	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0009000	198,81	0,18
Insuno	I0739 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,0022000	5,89	0,01

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772-0001-29 - CREA: 00104299/30
 E-mail: gomesdemattosconstrutor@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Nicolajich Moriano Neto - CREA: 335064/1





INDICADOR DE PREÇO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Insumo	10756 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,00260000	267,32	0,70
Insumo	10780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,00220000	108,91	0,24
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,01280000	20,26	0,26
		MO sem LS =>	MO com LS =>	LS =>	0,00		0,26
		Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	Quant. =>	12,911,78000000	12,911,78000000	40,801,22

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3134 SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	REFORÇO, SUB-BASE E BASE	m³	1,00000000	58,32	58,32
Composição Auxiliar	C3160 SEINFRA	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m²	0,80000000	0,37	0,30
Composição Auxiliar	C3139 SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,30700000	85,15	26,14
Composição Auxiliar	C3211 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	1,14700000	4,22	4,84
Composição Auxiliar	C3218 SEINFRA	EXPURGO DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,16000000	3,27	0,52
Composição Auxiliar	C3244 SEINFRA	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	SERVIÇOS DE USINAGEM	m³	1,10000000	16,56	18,22
Insumo	10590 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	Equipamento	H	0,00670000	62,91	0,42
Insumo	10607 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,01150000	83,91	0,96
Insumo	10609 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	Equipamento	H	0,00870000	71,97	0,63
Insumo	10642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,00410000	108,13	0,44
Insumo	10698 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,00670000	185,74	1,24
Insumo	10721 SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,00190000	214,04	0,41
Insumo	10722 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,00470000	196,51	0,92
Insumo	10756 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,00920000	267,32	2,46
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,04000000	20,26	0,81

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N.º 2078



RUA: LUIZ DE FREITAS, 1117

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

MO sem LS => 8,76 LS => 0,00 MO com LS => 8,76
 Valor do BDI => 12,25 Valor com BDI => 70,57
 Quant. => 1.936,7700000 Preço Total => 136.577,86

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3144 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	LOCAL	T	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	61,53	0,00
Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	182,79	0,00
Insumo	12897 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	6,1214687	0,86	5,26
Insumo	12896 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	4,1993313	0,86	3,61
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,86	Valor com BDI =>	10,74
				Quant. =>	4,067,2100000	Preço Total =>	43.681,84

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0366 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	63,67	63,67
Composição Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E ARGAMASSA DE CIMENTO	m²	0,0200000	53,69	1,07
Composição Auxiliar	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO PAREDES E FORROS	m²	0,0007000	434,67	0,30
Composição Auxiliar	C3251 SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO PAREDES E FORROS	M	1,0000000	44,44	44,44
Composição Auxiliar	C0588 SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	m²	0,2500000	5,75	1,44
Composição Auxiliar	C3127 SEINFRA	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (SITRANSF)	Mão de Obra	m³	0,0030000	84,52	0,25
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	26,86	8,06
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	20,26	8,10
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,28
							48,28

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2079



TERMO DE EMP. MATERIAL 1.1.13.0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	HDI DIF: 15%

Valor do BDI => 13,37 Quant. => 3.689,0800000 Valor com BDI => 77,04
 Preço Total => 284.206,72

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0822 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO Equipamento	m²	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	10726 SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	MO sem LS => Valor do BDI =>	H	0,0110000	99,94	1,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Quant. =>	25.374,9300000	Valor com BDI =>	1,33
						Preço Total =>	33.749,66

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0750000	20,26	1,52
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,52
				Quant. =>	79.508,2500000	Valor com BDI =>	1,84
						Preço Total =>	146.295,18

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3221 SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	IMPRIMAÇÃO	m²	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	10585 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	97,74	0,00
Insumo	10661 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	20,25	0,00
Insumo	10687 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0003000	33,94	0,01
Insumo	10672 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	Equipamento	H	0,0003000	7,75	0,00
Insumo	10694 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	Equipamento	H	0,0008000	244,57	0,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 1080



RESPOSTA TÉCNICA REFERIDA: 11111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
	10774 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	Equipamento	H	0,0015000	29,71	0,04
	10780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	108,91	0,04
	10785 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	10,77	0,00
	12543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,0077000	20,26	0,16
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,56
				Quant. =>	92,420,0300000	Preço Total =>	51,755,22

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
	10809 Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	Material	T	1,0000000	6,163,61	6,163,61
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	7,086,15
				Quant. =>	117,8100000	Preço Total =>	835,054,95

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
	C3225 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16) LOCAL		T	1,0000000	11,75	11,75
	10576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	61,53	0,00
	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,0000000	182,79	0,00
	12896 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	3,4161439	0,86	2,94
	12897 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	10,2487561	0,86	8,81
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	14,22
				Quant. =>	110,9000000	Preço Total =>	1,577,00

COMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesdematosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Nogueira Monteiro Neto - CREA: 33.5064/E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 2081



BRASIL S/A - RUA BELFORDA, 111 - A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

6.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3228 SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	I0585 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	97,74	0,00
Insumo	I0661 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	20,25	0,00
Insumo	I0667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0003000	33,94	0,01
Insumo	I0672 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	Equipamento	H	0,0003000	7,75	0,00
Insumo	I0694 SEINFRA	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	Equipamento	H	0,0005000	244,57	0,12
Insumo	I0774 SEINFRA	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	Equipamento	H	0,0011000	29,71	0,03
Insumo	I0780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0002000	108,91	0,02
Insumo	I0785 SEINFRA	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	Equipamento	H	0,0002000	10,77	0,00
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	0,0027000	20,26	0,05
		MO sem LS =>	LS =>	0,05	0,00	MO com LS =>	0,05
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,30
			Quant. =>		92,420,0300000	Preço Total =>	27,726,01

6.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I2319 Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PR 1C - BDI = 15,00	Material	T	1,0000000	2,769,52	2,769,52
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	415,43		Valor com BDI =>	3,184,95
			Quant. =>		30,0600000	Preço Total =>	95,739,60

6.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3226 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	LOCAL	T	1,0000000	12,42	12,42
Insumo	I0576 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	61,53	0,00

COMES DE MATOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesdematosconstrucao@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Naldjeleb Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 8082



Associação de Indústrias e Comércio de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	HDI DIF: 15%

Insumo	10688 SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	Equipamento	H	0,00000000	182,79	0,00
Insumo	12897 SEINFRA	CONSTANTE DO TRANSPORTE	Material	UN	11,4041812	0,86	9,81
Insumo	12896 SEINFRA	TRANSPORTE	Material	TxKM	3,0410188	0,86	2,62
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,61	Valor com BDI =>	15,03
				Quant. =>	36,9700000	Preço Total =>	555,66

6.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PAVI - PAVIMENTAÇÃO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.		m²	1,00000000	1.256,52	1.256,52
Composição Auxiliar	5835 SINAPI	AF_11/2019					
Composição Auxiliar	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	CHP	0,04640000	303,35	14,08
Composição Auxiliar	88314 SINAPI	CHP DIURNO. AF_11/2014					
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	CHI	0,09490000	117,76	11,18
Composição Auxiliar	96155 SINAPI	CHI DIURNO. AF_11/2014					
Composição Auxiliar	96155 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	H	1,13010000	25,40	28,70
Composição Auxiliar	96155 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	CHP	0,04640000	241,26	11,19
Composição Auxiliar	95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	CHP	0,08050000	207,98	16,44
Composição Auxiliar	95632 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	CHI	0,06070000	80,89	4,90
Composição Auxiliar	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	CHI	0,10710000	49,01	5,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 20858



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDE: 21%
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDE DIF: 15%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0341000	123,71	4,22
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0419000	196,49	8,23
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990000	86,12	8,53
Insumo	00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CRUJO) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	Material	T	2,5548000	447,59	1.143,50
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	37,13
		Valor do BDI =>		Quant. =>	4,621,0000000	Valor com BDI =>	1.445,00
						Preço Total =>	6.677.345,00

6.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100970 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	1,80	1,80
Composição Auxiliar	92242 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0045000	365,69	1,65
Composição Auxiliar	92243 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0019000	79,16	0,15
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
		Valor do BDI =>		Quant. =>	110,904,0500000	Valor com BDI =>	2,18
						Preço Total =>	241.770,83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2084



EMPRESA DE SANEAMENTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDIDIF: 15%

7 SISTEMA DE RETENÇÃO

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1	INS-69559744	Próprio						
		CÂMARA DE POLIPROPILENO (2286mm x 1956mmx1143mm)	Material		PÇ	1,0000000	2.619,05	2.619,05
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	550,00	Quant. =>	350,0000000	Valor com BDI =>	3.169,05
							Preço Total =>	1.109.167,50
								1.289.001,70

7.2

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	INS-99064525	Próprio						
		TAMPÃO DE POLIPROPILENO PARA CAMARAS DE POLIPROPILENO (1956MM x 1143MM x 653MM)	Material		PÇ	1,0000000	1.699,54	1.699,54
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	356,90	Quant. =>	3,0000000	Valor com BDI =>	2.056,44
							Preço Total =>	6.169,32

7.3

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	INS-51342822	Próprio						
		TAMPÃO (673mm x 1803mm x 1146mm) C/ ENTRADA DE 300MM	Material		PÇ	1,0000000	1.721,30	1.721,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	361,47	Quant. =>	6,0000000	Valor com BDI =>	2.082,77
							Preço Total =>	12.496,62

7.4

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	INS-46643654	Próprio						
		CURVA FAB 90G PL DN/DI 600MM (CAMARA DE POLIPROPILENO)	Material		PÇ	1,0000000	999,85	999,85
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	209,97	Quant. =>	3,0000000	Valor com BDI =>	1.209,82
							Preço Total =>	3.629,46

GOINES DE MATIOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104209/30
 E-mail: goinesdematiosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neugebauer Monteiro Neto - CREA: 135064/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FORM Nº 2085/20



PRER. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI/DIF: 15%

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	INS-90626270	ABRAÇADEIRA DE 24" (600MM)	Material	PÇ	1,0000000	196,72	196,72
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	Quant. =>	41,31	Valor com BDI =>	238,03
					3,0000000	Preço Total =>	714,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C4658 SEINFRA	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)	DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL	m²	1,0000000	34,82	34,82
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	26,86	4,03
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,1500000	20,26	3,04
Insumo	I8659 SEINFRA	GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)	Material	m²	1,1000000	25,23	27,75
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,07
			Valor do BDI =>	Quant. =>	7,31	Valor com BDI =>	42,13
					3,722,4000000	Preço Total =>	156.824,71

PASSAGEM ELEVADA							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C0844 SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	518,49	518,49
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,9290000	71,60	66,52
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,6270000	86,09	53,98
Insumo	I0682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	23,65	16,89
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	396,0000000	0,61	241,56
							64.999,98

GMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesmatosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Nedejê Job Monteiro Neto - CREA: 335064/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2086



INSUMO DE OBRAS


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	HDI/DIF: 15%

Insumo	11605 SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,2090000	86,09	17,99
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	20,26	121,56
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	121,56
			Valor do BDI =>	Quant. =>	40,9700000	Preço Total =>	627,37
							25.703,35

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	175,28	175,28
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	26,86	53,72
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	20,26	121,56
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	175,28
			Valor do BDI =>	Quant. =>	40,9700000	Preço Total =>	212,09
							8.689,33

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1398 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	FORMAS	m²	1,0000000	120,57	120,57
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3500000	21,10	28,49
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3500000	26,86	36,26
Insumo	10526 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	Material	m²	0,2600000	59,65	15,51
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	1,2000000	13,79	16,55
Insumo	11728 SEINFRA	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,2500000	12,16	3,04
Insumo	11846 SEINFRA	SARRAFO DE 1"x4"	Material	M	1,5300000	5,18	7,93
Insumo	11916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,1700000	10,94	12,80
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,75





INDICADOR DE PREÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE-CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Valor do BDI => 25,32 Quant. => 12,6000000 Valor com BDI => 145,89
 Preço Total => 1.838,21

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	ARMADURAS	KG	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	I0040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	21,10	1,69
Insumo	I0103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	14,16	0,28
Insumo	I0121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	26,86	2,15
Insumo	I0705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	0,0080000	147,95	1,18
Insumo	I7952 SEINFRA	AÇO CA-50/60	Material	KG	1,0500000	6,30	6,62
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	3,84
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	14,42
				Quant. =>	1,478,4000000	Preço Total =>	21,318,53

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2600 SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	64,14	64,14
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	21,10	12,66
Insumo	I2197 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	35,42	35,77
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	26,18	15,71
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	28,37
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	77,61
				Quant. =>	96,0000000	Preço Total =>	7,450,56

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

723.954,91

GOMES DE MATOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.272.060/0001-59 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesdematosconstrucao@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neufeb Monteiro Neto - CREA: 335064/E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 2088



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI/DIF: 15%

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213445 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação		1,00000000	0,30	0,70	un	1,00000000	384,37	384,37
A	Código Banco	Equipamentos		Quantidade	Operativa	Improdutiva		Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW		1,00000000	0,30	0,70		132,8032	54,9772	78,3250
B	Código Banco	Mão de Obra		Quantidade					Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador		1,00000000					30,8293	30,8293
Insumo	P9824 SICRO3	Servente		2,00000000					20,6604	41,3208
										72,1501
										0,0000
										150,4751
										0,0000
										0,0000
										3,0000
										50,1584
D	Banco Código	Atividades Auxiliares		Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + S1 - confecção		0,68568000	m²			487,4100	334,2073	
				MO sem LS =>	51,71	LS =>			334,2073	
				Valor do BDI =>	80,72	Quant. =>			51,71	
									465,09	
									112,551,78	
									242,00000000	
									Preço Total =>	
									Custo Total das Atividades =>	
									0,00	
									MO com LS =>	
									Valor com BDI =>	
									Preço Total =>	
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total				

GAMIS DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.200/129 - CREA: 09/04-299/0
 E-mail: gamismattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Nadiel Job Montezano Neto - CREA: 335064/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 0089



RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI/DIF: 15%

Composição 5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação un 1,0000000 350,41 350,41

A **Código Banco Equipamentos**
 Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW
 Quantidade 1,0000000
 Utilização Operativa 0,30 Improdutiva 0,70
 Custo Operacional Operativa 132,8032 Improdutiva 54,9772
 Custo Horário de Equipamentos => Salário Hora 30,8293
 Custo Horário 78,3250

B
 Insumo P9830 SICRO3 Mão de Obra Montador 1,0000000
 Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000
 Custo Horário de Mão de Obra => Salário Hora 20,6604
 Custo Horário 30,8293
 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 129,8147
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 4,5000
 Custo Unitário de Execução => 28,8477
 Preço Unitário 18,8665
 Custo Total do Material => 279,7575

C
 Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,6970000
 Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 11,7750000
 Quantidade 0,6970000
 Unidade kg
 Quantidade 11,7750000
 Unidade kg
 Preço Unitário 27,0682
 Custo Total das Atividades => 298,6240

D
 Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,0502700
 Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700
 Quantidade 0,0502700
 Unidade m²
 Quantidade 0,0502700
 Unidade m²
 Preço Unitário 406,9100
 Preço Unitário 41,8800
 Custo Total das Atividades => 22,5607

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 2090



MARTELLERIA INFORMATICA LTDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Forma Nº 2092

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

E	Tempo Fixo	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Unidade	Código	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Preço Unitário	Custo Horário
			Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t		5914449	0,000	R\$ 0,95	5914464	0,000	0,0211
			Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0117800	t		5914464	0,000	R\$ 0,76	5914479	0,000	0,3554
F			Momento de Transporte										0,3765
			Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	1km			5914449	0,000	R\$ 0,95	5914464	0,000	0,0000
			Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0117800	1km			5914449	0,000	R\$ 0,95	5914464	0,000	0,0000
			Custo Total dos Tempos Fixos =>										0,3765
			Custo total dos Momentos de Transportes =>										0,0000
			MO sem LS =>		16,52	LS =>			0,00	MO com LS =>			16,52
			Valor do BDI =>		73,59					Valor com BDI =>			424,00
			Quant. =>							242,0000000			102,608,00

9.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação	un	1,0000000	225,60	225,60
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	0,30	0,70	132,8032	54,9772
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário

GOMES DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299/0
 E-mail: gomesdematos@construtora.com.br
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-lob Montezano Neto - CREA: 333068/CE



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,00000000						30,8293										30,8293
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,00000000						20,6604										41,3208
																			72,1501
																			0,0000
																			150,4751
																			0,0000
																			0,0000
																			3,0000
																			50,1584
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário de Execução =>	Custo Total das Atividades =>	Custo Horário											
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + SI - confecção	0,3599400	m²	487,4100			175,4384											
								175,4384											
								38,57	LS =>										38,57
								47,38	Valor do BDI =>										272,98
									Quant. =>										49,955,34

9.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	1,00000000	375,63	375,63
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,30	0,70	132,8032
						54,9772
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,00000000		30,8293	30,8293

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2092



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO	
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI/DIF: 15%

Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,00000000	20,6604	20,6604	20,6604
				Custo Horário da Mão de Obra =>		
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		
				Custo Horário de Execução =>		
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		
				Custo do FIC =>		
				Produção de Equipe =>		
				Custo Unitário de Execução =>		
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	27,0682	18,8665
Insumo	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	12,7170000	kg	23,7586	302,1381
					Custo Total do Material =>	321,0046
D	Atividades Auxiliares				Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0502700	m³	406,9100	20,4554
Atividade Auxiliar	SICRO3 4865750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0502700	m³	41,8800	2,1053
					Custo Total das Atividades =>	22,5607
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	0,0211
Tempo Fixo	SICRO3 M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0127200	t	0,3838
					Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4049
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2093



100% CAPITAL DE RENDA LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	tkm	0,0007000	5914449 0,000 R\$ 0,95	5914464 0,000 R\$ 0,76	5914479 0,000 R\$ 0,63	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW	tkm	0,0127200	5914449 0,000 R\$ 0,95	5914464 0,000 R\$ 0,76	5914479 0,000 R\$ 0,63	0,0000
					Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	17,65
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	454,51
				Quant. =>			Preço Total =>	83.175,33

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213464 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000	225,63	225,63	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	1,0000000	0,30	0,70	132,8032	54,9772	78,3250
						Custo Horário de Equipamentos =>		78,3250
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000			30,8293		30,8293
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			20,6604		41,3208
						Custo Horário da Mão de Obra =>		72,1501
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		150,4751
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		3,0000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2094



CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	

Atividade Auxiliar	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário de Execução =>	Custo Unitário de Execução =>	Custo Horário
	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	0,3600000	m²	487,4100	175,4676	175,4676
		MO sem LS =>	38,57	LS =>	0,00	38,57	38,57
		Valor do BDI =>	47,38		Valor com BDI =>	273,01	273,01
				Quant. =>	Preço Total =>	9.009,33	9.009,33

9.6	Código Banco	Descrição	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213863 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	1,0000000	0,30	0,70	un	1,0000000	375,63	375,63
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Operativo	Improdutivo	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	132,8032	54,9772	78,3250	78,3250
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Salário Hora	Custo Horário de Equipamentos =>	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000			30,8293	30,8293	30,8293	30,8293
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			20,6604	20,6604	20,6604	20,6604
						Custo Horário de Mão de Obra =>	51,4897	51,4897	51,4897
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	0,0000	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	129,8147	129,8147	129,8147
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	0,0000	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000	0,0000	0,0000
						Produção de Equipe =>	4,1000	4,1000	4,1000
						Custo Unitário de Execução =>	31,6621	31,6621	31,6621
						Preço Unitário	Custo Unitário	Custo Horário	Custo Horário

C Banco Código Material
 GOATIS DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREHEITAMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104-5/9030
 E-mail: goatismattosconstrutoras@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Naldes Job Monteiro Neto - CREA: 33.506/4CE



INDUSTRIAL S.A. S.A.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO	
OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI/DIF: 13%

Insuno	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,6970000	kg	27,0682	18,8665	
Insuno	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	12,7170000	kg	23,7586	302,1381	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0502700	m³	406,9100	20,4554	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0502700	m³	41,8800	2,1053	
E	Banco Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t	30,1700	0,0211
Tempo Fixo	SICRO3 M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0127200	t	30,1700	0,3838
F	Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0007000	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,95	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0127200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,95	0,0000	
Custo total dos Momentos de Transportes =>					LS =>	0,0000	
MO sem LS =>					17,65	17,65	
Valor do BDI =>					78,88	454,51	
MO com LS =>					0,00	17,65	
Valor com BDI =>						454,51	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha No 2099



MOBILIDADE URBANA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	HDI: 21%
	HDI DIF: 15%

Quant. => 33.0000000 Preço Total => 14.998,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.7							
Composição	COMP. 0001	Próprio					
Auxiliar	C3268	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	762,93
Insumo	10581	SEINFRA	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m²	0,0180000	387,00
Insumo	10703	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento	H	0,9000000	56,75
Insumo	12525	SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento	H	0,1000000	150,16
Insumo	12526	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,51
Insumo	12695	SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material	UN	3,0000000	0,90
Insumo	12171	SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	Material	m²	1,0000000	494,70
Insumo	10498	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	Material	M	2,7000000	62,41
Insumo	12543	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	26,86
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	20,26
			MO sem LS => 25,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,43
			Valor do BDI => 160,22	Valor do BDI =>	14,6500000	Preço Total =>	923,15
				Quant. =>			13.524,15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2097

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.8							
Composição	C3629	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1,0000000	744,06
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	53,72
Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	20,26
Insumo	16699	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT. ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES	Material	m²	1,0000000	363,06

GOIÁS DE MATOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.274.772/0001-20 - CREA: 00104390/30
E-mail: goiasmatosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Bezerra da Mota Neto - CREA: 335064/1